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I. ALGEMEEN 

1. Voorafgaande opmerkingen 

Ingeval van afwijking tussen dit lastenboek en de verkoopplannen primeert het lastenboek. De promotor behoudt zich 
het recht voor om, zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of materiaal of merk, ten titel van inlichting vermeld, te 
vervangen door een evenwaardig product of materiaal of merk. Alle beschreven werken zullen worden uitgevoerd 
volgens de regels van de kunst. Indien er verder over “terrassen” wordt gesproken, wordt hiermee bedoelt het exclusief 
genotsrecht van deze terrassen en niet de privatieve eigendom. 
 

2. Ligging 

Gelegen in het hart van De Panne, combineert dit project in de Zeelaan moderne wooncomfort met de charme van de 
kust. Deze uitstekende locatie biedt directe toegang tot zowel het bruisende stadscentrum als de rustgevende stranden, 
ideaal voor zowel permanente bewoning als een vakantieverblijf. Een unieke kans voor wie droomt van een leven aan 
zee. 
Het project is gelegen te 8660 De Panne, Zeelaan 100. 
 

3. Concept 

Dit project is een toonbeeld van moderne architectuur en comfort. Het gebouw valt op door zijn speelse gevelindeling, 
waarbij de terrassen zowel vooraan als achteraan elk appartement een uniek ruimtegevoel creëren. De gevelsteen in 
lichte, beige tinten vormt een harmonieus contrast met de uitgebreide glaspartijen, die een zee van licht binnenlaten. 
Dit zorgt voor een aangename, open woonervaring. 
 
De dubbele terrassen van elk appartement bieden bewoners de luxe van buitenruimte en privacy, terwijl ze genieten 
van de levendige stedelijke omgeving of de rustige achterzijde. Deze dynamische gevelarchitectuur, gecombineerd met 
de hoogwaardige afwerking en aandacht voor detail, maakt dit project niet alleen een plek om te wonen, maar ook een 
om te beleven. 
 
Elk aspect van dit project is zorgvuldig ontworpen om een evenwicht te vinden tussen esthetiek en functionaliteit. De 
keuze voor duurzame, kwalitatieve materialen garandeert een lange levensduur en draagt bij aan de akoestische en 
thermische isolatie van het gebouw. Dit project belichaamt een hedendaagse woonervaring, waar comfort, stijl en 
duurzaamheid elkaar ontmoeten. 
 

4. Indeling van de residentie 

Het gebouw telt 15 appartementen, 2 handelspanden en een ondergrondse kelder met bergingen en 
fietsenstalling. 

Kelderverdieping: 

 15 bergingen 
 Fietsenstalling met 36 fietshaken 
 Tellerlokaal water 
 Tellerlokaal elektriciteit 
 Hemelwater- en bufferput 
 Technisch lokaal verwarming 
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Gelijkvloers: 

 Gemeenschappelijke inkomhal met brievenbussen en videofonie. 
 Fietslift 
 Gemeenschappelijke toegangsruimte tot de lift en trappenhuis. 
 2 handelspanden 
 

Verdieping 1 – 6  

 Gemeenschappelijke toegangsruimte tot de aanpalende appartementen, lift en trappenhuis. 
 2 appartementen met 2 slaapkamers en ruime terrassen. 
 

Verdieping 7  

 Gemeenschappelijke toegangsruimte tot de aanpalende appartementen, lift en trappenhuis. 
 1 appartement met 1 slaapkamer en ruime terrassen. 
 1 appartement met 2 slaapkamers en ruime terrassen. 
 Dit verdiep kan samengevoegd worden tot 1 appartement met 3 slaapkamers en ruime terrassen.  
 

Verdieping 8 

 Rechtstreekse toegang met de lift en trappenhuis. 
 1 Penthouse met 2 slaapkamers en ruime terrassen. 
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5. Intervenanten 

5.1. Bouwheer 
Verstraete Rino BV 
Beneluxpark 26 bus 0051 
8500 Kortrijk 

5.2. Architect 
WIELFAERT ARCHITECTEN 
Nokerseweg 9 
8790 Waregem 

5.3. Veiligheidscoördinator 
ACEG Energy 
Wezepoelstraat 120 
9240 Zele 

5.4. EPB-verslaggever 
ACEG Energy 
Wezepoelstraat 120 
9240 Zele 

5.5. Notaris 
West Notarissen 
Gulden Vlieslaan 34A 
8670 Koksijde 
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II. BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN 
UITGEVOERDE WERKEN 

1. Gesloten ruwbouw 

1.1. Algemeen 
Het gebouw wordt opgetrokken volgens de vergunde en goedgekeurde uitvoeringsplannen en studies van de architect, 
de ingenieur stabiliteit en technieken, de energieprestatieverslaggever en de veiligheidscoördinator. Voornoemde 
partijen zijn eveneens belast met het toezicht en de controle van de werken. 

De projectmanagers staan in voor de dagelijkse opvolging, coördinatie en controle van het bouwproject. Alle van kracht 
zijnde reglementeringen, normen en goede vakmanschap worden hierbij gerespecteerd. 

1.2. Voorbereidingen 
 Het bouwterrein klaarmaken en afsluiten van de werf. 

 Uitzetten van de bouwwerken. 

 Voorlopige aansluitingen op het water- en elektriciteitsnet. 
 Het verwijderen van alle puin en afval, evenals het onderhoud van de bouwwerken tot aan de voorlopige 

oplevering. 

1.3. Grond-, fundering- en rioleringswerken 
 Afgravingen, uitgravingen en afvoeren van alle overtollige aarde. 

 Funderingswerken conform de plannen en stabiliteitsstudie. 

 Rioleringswerken conform het tracé aangeduid op de bouwplannen met inbegrip van alle  hulpstukken. 

 Regenwaterputten, septische putten, bufferputten, controle- en hevelputten. 

1.4. Metselwerken 
1.4.1. Opgaand metselwerken / Dragende muren 

Alle dragende muren uitgevoerd in silicaat, snelbouwsteen, cellenbeton of beton volgens de aanduiding op de 
bouwplannen en bepalingen in de stabiliteitsstudie. Alle muren worden vlak, recht en in het lood uitgevoerd. 
Metselwerken in de ondergrondse verdieping, in de technische lokalen en in de fietsenberging blijven zichtbaar. 

1.4.2. Opgaand metselwerken / Niet dragende muren 
Alle niet-dragende muren uitgevoerd in gipsblokken volgens de aanduiding op de bouwplannen. 

De gipsblokken worden verlijmd en zijn rondom voorzien een tand- en groefverbinding. Alle naden worden effen 
geplamuurd. Ter hoogte van het plafond worden de muren opgespoten. Alle muren worden vlak, recht en in het 
lood uitgevoerd. 

1.4.3. Gevelmetselwerken 
Alle metselwerken uit gevelsteen. Type, formaat en metselverband wordt bepaald door de architect. Het 
gevelmetselwerk wordt verankerd aan het opgaand metselwerk door middel van spouwankers. Alle muren worden 
vlak, recht en in het lood uitgevoerd. Ter hoogte van de muuraanzet en boven alle gevelopeningen worden 
waterkeringen geplaatst. 
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1.5. Gewapend betonelementen en staalelement 
Alle gewapende betonelementen en staalelementen worden uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie en voldoen aan 
alle geldende voorschriften. Alle betonelementen worden, hetzij ter plaatse op de werf bekist en gegoten, hetzij als 
prefab-element aangevoerd op de werf. Alle staalconstructies worden aangevoerd op de werf en zijn voorzien van een 
roestvrije voorbehandeling. 

1.6. Isolatie, thermisch en akoestisch 
1.6.1. Thermische isolatie 

Dikte en type thermische isolatie wordt bepaald door de studie van de energieprestatieverslaggever. 

 Spouwisolatie bestaat uit pur-isolatieplaten met tand en groefverbinding. 

 Vloerisolatie op de gelijkvloerse verdieping voldoet aan de EPB-normen. 

 Vloerisolatie op de verschillende verdiepingen bestaat uit een naadloze laag cementgebonden  EPS-parels 
(geëxpandeerd polystyreen). 

 Dakisolatie voor de platte daken en onder de dakterrassen wordt voorzien volgens de EPB-studie. 
 

1.6.2. Akoestische isolatie 
Dikte en type thermische isolatie wordt bepaald door de studie van de energieprestatieverslaggever. 

 Akoestische wandisolatie: Ter hoogte van de scheiding tussen twee verschillende privatieve ruimten of 
tussen een privatieve ruimte en een gemeenschappelijke ruimte worden steeds dubbele muren 
geplaatst, waartussen een akoestische laag wordt aangebracht. 

 Akoestische vloerisolatie: Tussen de thermische vloerisolatie en de chape wordt een akoestische laag 
aangebracht door middel van matten uit polyethyleenschuim. Tijdens de plaatsing worden gezorgd voor 
voldoende overlapping van de matten en worden de matten ter hoogte van de muren opgetrokken. 
 

1.6.3. Vochtisolatie 

 Onder de vloerplaat in direct contact met de grond wordt polyethyleenfolie van 0,2 mm geplaatst. 

 Ter hoogte van de aanzet van alle buitenmuren wordt een bitumenmembraan aangebrand om opstijgend 
vocht in de muren te verhinderen. 

 Ter hoogte van de aanzet van de spouwmuren, boven gevelopeningen en op alle plaatsen waar 
condenswater in de spouw naar buiten moet worden afgeleid worden waterkeringslagen uit DPC geplaatst. 

1.7. Dakafdichting 
Ter hoogte van alle platte daken en dakterrassen wordt een afdichtingslaag aangebracht bestaand uit 2-lagen APP-
bitumen of SBS-bitumen met leislag. Deze gemodificeerde bitumen blijven soepel bij temperatuurschommelingen en 
zijn goed bestand tegen UV-straling. Alle nodige afwerken zoals dakrandprofielen, tapbuizen ter hoogte van afvoeren, 
verluchtingskappen, dakdoorvoeren, enz… zijn inbegrepen. 

1.8. Riolering 
De rioleringen worden uitgevoerd in polyvinylchloride (PVC) met diverse diameters (110, 125 en 160 mm) en zijn 
“Benor” gekeurd. 

Deze riolering omvat alle nodige toezichtputten; de sterfputten zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst en 
voorzien van hermetisch dichte sifons. 

Er wordt 1 hemelwaterrecuperatieput van 11.037,50 liter voorzien. Herbruik van regenwater is voorzien voor het toilet, 
wasmachine en dienstkraantjes. 

De wijze van aanleg van riolering is conform de gemeentelijke reglementering.  
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2. Technische inrichtingen 

2.1. Technische inrichtingen 
2.1.1. Water 

Er wordt één (1) individuele teller per appartement voorzien. 

2.1.2. Elektriciteit 
Er wordt één (1) individuele teller per appartement voorzien. 

Er wordt één (1) teller voorzien voor de gemeenschappelijke delen. 

2.1.3. Liften 
De liftinstallaties, zowel de personenlift als de fietslift, beantwoorden aan de Europese normen betreffende 
snelheid en veiligheid. In geval van nood en/of stroomonderbreking gaat de liftkooi automatisch naar het 
evacuatieniveau (niv. 0). In de liftkooi wordt noodverlichting voorzien en een noodoproepsysteem in permanente 
verbinding met een externe meldkamer. 

De binnenzijde van de kooi wordt esthetisch afgewerkt in samenspraak met de architect. 

2.2. Sanitaire installatie  
De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de actueel geldende reglementering. Voor de ingebruikname 
van de installatie wordt een drinkwaterkeuring afgeleverd. 

2.2.1. Leidingen 
Alle toevoerleidingen worden uitgevoerd in het buis-in-buissysteem bestaande uit een kunststof doorvoerflexibel 
met een meerlagenbuis, opgebouwd in combinatie van vernette polyethyleen aan binnen- en buitenzijde, 
waartussen een aluminiumbuis. De leidingen worden in één stuk geplaatst vanaf de collector naar het aftakpunt, 
zonder verbinding in het vloerpakket (verbindingen van de toevoerleidingen bevinden zich steeds boven de vloer). 

Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in PE (Geberit) met hoge dichtheid. Het toilet wordt gevoed met 
regenwater. 

In de installatie is de plaatsing en aansluiting van alle standaard voorziene sanitaire toestellen voorzien. 

Standaard zijn volgende aftakpunten en afvoerpunten voorzien: 

o Toilet (per toilet) 
 Aftakpunt regenwater en afvoerleiding. 

o Handwasbekken (toilet) 
 Aftakpunt koud water en afvoerleiding. 

o Badkamer (per badkamer) 
 Lavabo 

 Aftakpunt warm en koud water / afvoerleiding. 
 Douche  

 Aftakpunt warm en koud water / afvoerleiding. 
o Keuken 

 Spoeltafel 

 Aftakpunt warm en koud water / afvoerleiding. 

 De vaatwasser wordt aangesloten op het aftakpunt voor koud water van de 
keukenspoeltafel door middel van een gecombineerde celkraan en op de hevel 
van de keukenspoeltafel. 

o Berging 
 Wasmachine 

 Aftakpunt regenwater met dubbeldienstkraan / Afvoerleiding met hevelset. 



 

 

 Pagina 10 van 22   

 

2.2.2. Sanitaire toestellen 
Alle toestellen worden voorzien in de standaardkleur wit. Ze worden geplaatst volgens de verkoopplannen van de 
architect. De installatie zal voor ingebruikname worden gekeurd door een erkend organisme. 

De sanitaire toestellen en badkamermeubelen zijn te kiezen tijdens het klantenbesprekingsmoment uit de 
beschikbare opties in de showroom van de promotor of de leverancier. 

De plaatsing van de toestellen en hun aansluiting aan warm en koud water volgens de keuze van het toestel is 
inbegrepen in de prijs. De koper kan bij de leverancier ook een persoonlijke keuze maken voor de sanitaire 
toestellen. De eventuele meerkost voor gewijzigde keuzes van de koper zal worden verrekend t.o.v. het 
standaardbudget. 

Standaardbudget voor de sanitaire toestellen: 

1 badkamer €4.500,00 incl. 21% BTW 

2 badkamers €8.500,00 incl. 21% BTW 

Penthouse €9.500,00 incl. 21% BTW 

2.3. Elektrische installatie  
De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de actueel geldende reglementering. De installatie zal voor 
ingebruikname worden gekeurd door een erkend organisme. 

Uitrusting per privatieve ruimte: 
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Hal 2   3 1              

Toilet (per toilet) 1   1               

Leef- en eetruimte 2   4 6 1 1         1 1  

Keuken 2 1  1 4   1 1 1 1 1       

Technische berging 1   1 3        1 1 2   1 

Badkamer (per badkamer) 1  1 1 2              

Slaapkamer 1 1   2 4 1 1            

Extra Slaapkamer * 1   2 4              

Terras Vooraan   1  1              

Wintertuin *   1 1 1              

Individuele berging kelder * 1   1 1              

Terras Achteraan  1  1 1              

 
 * indien van toepassing     
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2.4. Verwarmingsinstallatie  
Elke woonentiteit wordt uitgerust met een individuele warmtepomp aangesloten op een collectief BEO-veld dat wordt 
geëxploiteerd door de aangestelde ESCO (Energy Service Company) welke instaat voor de verwarming van het 
appartement, alsook voor het warm water voor de sanitaire installatie. De verwarming gebeurt door middel van 
vloerverwarming. De verwarming wordt gestuurd door één kamerthermostaat voorzien in de leefruimte. 

Er wordt geen verwarming voorzien in de (nacht)hal, het toilet en de berging. Het vermogen van de 
verwarmingsinstallatie wordt bepaald in functie van het volume van de ruimtes en de isolatiecapaciteit van het gebouw 
(EPB-verslag). 

Bij -10°C buitentemperatuur worden volgende binnentemperaturen gegarandeerd: Woonkamer 22°C, keuken 22°C, 
slaapkamers 18°C, badkamer 24°C. Er wordt geen verwarming voorzien in de (nacht)hal, het toilet en de berging. 

2.5. Luchtverversing 
Om een gezond binnenklimaat te garanderen wordt elke woonentiteit voorzien van een individueel ventilatiesysteem 
type D.  

De luchtstroom tussen de ruimten wordt verzekerd door een speling van min. 1 cm onderaan de binnendeuren. Het 
uiteinde van ieder ventilatiekanaal is voorzien van een rond ventilatieventiel (wit). 
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3. Afwerking 

3.1. Buitenschrijnwerk 
Het buitenschrijnwerk wordt vervaardigd uit hoogwaardige profielen. Kleur wordt bepaald door de architect. De draai- 
en/of schuifrichting van ramen en deuren wordt uitgevoerd volgens plan. 

Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van isolerende beglazing en voldoet aan de wettelijke norm betreffende de 
veiligheid bij glasbreuk. De K-waarde van de profielen en de beglazing zijn conform de studie van de 
energieprestatieverslaggever. 

3.2. Chape 
Over de volledige oppervlakte van het appartement wordt een vezel versterkte cementchape geplaatst. De chape 
worden voorzien van de nodige uitzettingsvoegen. Het niveau van de chape wordt bepaald door de dikte van de 
vloerbekleding. 

3.3. Pleisterwerken 
Muren in kalkzandsteen worden voorzien van dunpleister, gipsblokwanden worden voorzien van een egalisatiepleister 
en alle andere wanden worden voorzien van een éénlagige witte kalkbepleistering. Plafonds worden voorzien in 
dunpleister. 

De bepleistering wordt “klaar voor de schilder” afgewerkt, dit wil zeggen dat de schilder van de koper dient te zorgen 
voor het voorbereiden van de ondergrond (schuren, plamuren, e.d.). 

Verlaagde plafonds in gipskarton worden niet bepleisterd, naden en vijsgaten worden (F2A) opgestopt, klaar voor de 
schilder. Hun inplanting wordt bepaald door de architect. 

3.4. Terrassen 
3.4.1. Voorgevel + Penthouse 

Tegels op tegeldragers, terrasleuningen uitgevoerd door middel van ingeklemd glas. 

3.4.2. Achtergevel 
Prefabterras in zichtbeton, terrasleuning met staanders en glas. 

3.5. Tuin & Omgevingswerken 
Niet van toepassing 

3.6. Binnenschrijnwerk 
De inkomdeur van de appartementen is een brandwerende deur met een brandweerstand RF = ½ uur, voorzien van een 
houten omlijsting, een cilinderslot met 3-puntsluiting, een kruk aan de binnenzijde en een trekker aan de buitenzijde. 

De binnendeuren bestaan uit een tubespaan deurblad met houten kader en deuromlijstingen, zichtbare scharnieren en 
kruk in geborsteld inox. Het geheel is klaar om te schilderen. Tussen de inkomhal en living wordt een klaar glazen deur 
voorzien. 
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3.7. Vloeren en wandbekleding 
3.7.1. Algemeen 

De bouwheer heeft, binnen het voorziene standaardbudget, een selectie gemaakt van keramische vloer-, plint- 
en wandtegels bij het door de bouwheer aangestelde vloerbedrijf. 

De koper kan evenwel een persoonlijke keuze maken voor de vloer-, plint- en wandtegels of een keuze maken 
voor zachte vloerbekleding. Eventuele gewijzigde keuze van vloer- en wandbekleding worden verrekend t.o.v. de 
het voorziene standaardbudget. 

3.7.2. Vloertegels 
In de natte ruimtes worden keramische vloer- & plinttegels voorzien. De vloertegels worden recht op recht 
verlijmd op de cementgebonden dekvloer. 

3.7.3. Wandtegels 
Ter hoogte van de douche worden keramische wandtegels geplaatst. De wandtegels worden voorzien op de 
muren rond de douche vanop de douchetube tot aan het plafond. Voorafgaand de plaatsing van de wandtegels 
wordt een waterdicht membraam aangebracht op de muren rond de douche. 

3.7.4. Houten vloerbekleding 
In de leef- en eetruimte, keuken, inkom- en nachthal (indien van toepassing) en slaapkamers wordt een houten 
vloerbekleding voorzien. De keuze hiervan kan gebeuren bij de bouwheer of bij een door de bouwheer gekozen 
showroom. 

3.7.5. Gemeenschappelijke delen 
In de bovengrondse gemene delen wordt een tegelvloer voorzien in samenspraak met de architect. 

Alle lokalen in de ondergrondse kelder worden afgewerkt met een vloer in gepolierde beton. De trap wordt 
voorzien in prefab zichtbeton. 

3.7.6. Budgetten 
Standaardbudget inclusief 21% BTW inclusief plaatsing 

 Vloer Plinten Wand 

Keramische vloerbekleding € 70 € 25 € 90 

Houten vloerbekleding € 80 € 12 Niet van toepassing 
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3.8. Keuken 
De keuken bestaat uit een samenstelling van onderkasten en/of kolomkasten met laminaatafwerking. De corpus van de 
kasten is standaard wit. De kleur van de kastfronten kan gekozen worden uit een reeks van standaardkleuren. De 
standaard volkern keukenwerkbladen zijn eveneens afgewerkt met laminaat, waarvan de kleur en structuur kan 
gekozen worden uit de standaard reeks bij de keukenbouwer. 

De keukeninstallatie is uitgerust met een spoelaanrecht in inox en keukenmengkraan. In het standaard keukenbudget 
zijn volgende elektrische inbouwapparaten voorzien, van het merk AEG of gelijkwaardig: 

 Koelkast 

 Vaatwasser 

 Kookplaat 

 Universele oven 

 Dampkap (recirculatie met koolstoffilter) 
 

De koper kan zelf de configuratie van de keuken bepalen en persoonlijke keuzes maken voor het afwerkingsmateriaal 
van de keuken en de keukentoestellen. De koper kan hiervoor rechtstreeks terecht bij het keukenbedrijf aangeduid door 
de bouwheer, die na bespreking met de koper, een aangepast voorstel zal uitwerken met bijhorende plannen en offerte. 

De eventuele meerkost voor de gewijzigde keukeninstallatie wordt verrekend t.o.v. het voorziene standaardbudget van 
de keukeninstallatie. 

Standaardbudget voor de keukeninstallatie:  

Type Budget (inclusief 21% BTW) 

Appartementen €13.500,00  

Penthouse €20.000,00 
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3.9. Schilderwerken 
De schilderwerken van de gemeenschappelijke delen, inbegrepen de buitenkant van de toegangsdeuren van de 
appartementen, zijn ten laste van de promotor. 

Schilderwerken in de private delen zijn niet voorzien in de prijs en zijn ten laste van de koper. 

Muren en plafonds worden afgeleverd klaar voor de schilder. Dit wil zeggen dat de schilder instaat voor het schuren, 
plamuren en schilderen van de muren en plafonds. 

De koper wordt er uitdrukkelijk gewezen dat het hier om een nieuwbouwappartement gaat, waarbij kleine scheurtjes 
in het pleisterwerken kunnen optreden ten gevolge van krimp door uitdroging of kleine zettingen in het gebouw. 
Herstelling van eventuele kleine scheurtjes in het pleisterwerk behoort tot de schilderwerken. 

3.10. Brievenbus 
Er wordt in het gebouw een brievenbusmodule voorzien, type en uitvoering wordt bepaald in samenspraak met de 
architect. 

  



 

 

 Pagina 16 van 22   

 

III. KLANTENBEGELEIDING 

1. Introductie 

Na het ondertekenen van de onderhandse verkoopsovereenkomst krijgt de koper de mogelijkheid om wijzigingen aan 
te vragen voor de vaste interieurinrichting en afwerkingsgraad van het appartement. Deze verzoeken worden door de 
promotor geëvalueerd, getekend, berekend en beoordeeld om een definitief gewijzigd plan te verkrijgen. De promotor 
behoudt zich echter het recht voor om niet in te gaan op verzoeken van de koper. Na het schriftelijk akkoord tussen de 
betrokken partijen over de voorgestelde wijzigingen en de financiële gevolgen ervan, worden de wijzigingen uitgevoerd 
door de promotor. Let op: de koper mag pas na de voorlopige oplevering van het appartement zelf wijzigingen 
aanbrengen. Dergelijke wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de promotor. Eventuele wijzigingen in de 
plannen hebben invloed op de totale uitvoeringstermijn. 

2. Soorten Wijzigingen 

Om het bouwproces efficiënt te laten verlopen, maken we onderscheid tussen wijzigingen met en zonder impact op de 
ruwbouw van het appartement. De uitvoeringsplannen bevatten informatie over verschillende disciplines van het 
bouwproces en vormen de basis voor de uitvoering van de werken. Om die reden dient de koper in eerste instantie 
keuzes te maken die invloed hebben op de indeling van het appartement.  

Het is echter belangrijk op te merken dat keuzes met betrekking tot afwerking het plan opnieuw kunnen beïnvloeden. 
We verzoeken u daarom om de definitieve keuzes voor afwerking door te geven na een bezoek aan onze showroom of 
aan de aangegeven toonzalen. Dit dient te gebeuren binnen de door de klantenbegeleider meegedeelde termijnen. 

De promotor maakt gebruik van een ervaren klantenbegeleider die u gedurende dit proces zal begeleiden. De 
klantenbegeleider fungeert als de enige contactpersoon tussen u en de promotor. U heeft recht op 10 uur gratis 
assistentie van de klantenbegeleider. Dit is voldoende om uw keuzes te maken. 

Als u echter meer tijd nodig heeft of besluit om het standaard begeleidingsproces te verlaten, bijvoorbeeld door het 
inschakelen van een binnenhuisarchitect, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Het niet volledig benutten van 
de beschikbare uren geeft geen recht op terugbetaling. 

De eerste bespreking is een introductiemoment waarbij de werking van het klantenportaal wordt toegelicht, de indeling 
van het appartement en het verdere verloop van de klantenbegeleiding.  

De tweede bespreking is gericht op de uitwerking van de technische installaties van uw woning/appartement. Deze vindt 
plaats nadat de keuze van sanitaire toestellen en keukenindeling is gemaakt. Tijdens deze bespreking worden ook de 
andere afwerkingsmogelijkheden voor uw woning/appartement toegelicht in de showroom van de promotor. 

  



 

 

 Pagina 17 van 22   

 

3. Klantenportaal 

De promotor zal het klantenportaal Ziggu ter beschikking stellen aan de klant. Het portaal dient als belangrijkste 
communicatiemiddel tussen de klant en de promotor. 

4. MOGELIJKE WIJZIGINGEN 

4.1. Niet-dragende binnenwanden 
U kunt verzoeken om niet-dragende binnenwanden te verplaatsen of te verwijderen. De mogelijkheden zijn afhankelijk 
van de technische haalbaarheid en de bouwvoorschriften. 

4.2. Binnendeuren 
U heeft de keuze uit verschillende types en stijlen van binnendeuren. De klantenbegeleider zal u bijstaan bij het maken 
van de juiste keuze en zal u informeren over de technische specificaties en mogelijkheden. 

4.3. Elektrische installaties 
U kunt wijzigingen aanvragen in het aantal stopcontacten, schakelaars, verlichtingspunten, enz. Het is belangrijk om te 
weten dat wijzigingen in de elektrische installaties gevolgen kunnen hebben voor de totale uitvoeringstermijn en extra 
kosten met zich meebrengen. 

4.4. Sanitaire installaties 
De mogelijkheid bestaat om wijzigingen aan te brengen in de sanitaire installaties, zoals het verplaatsen van wastafels, 
toiletten, baden, douches, enz. Ook hier kunnen wijzigingen van invloed zijn op de uitvoeringstermijn en extra kosten 
met zich meebrengen. 

4.5. Keukenindeling 
U heeft de mogelijkheid om de keukenindeling aan te passen volgens uw wensen. Het is belangrijk om tijdens de 
begeleidingssessies in de showroom van de aangeduide leverancier uw keuzes en specificaties te bespreken. 

4.6. Vloer- en wandafwerking 
U kunt uw voorkeur aangeven voor vloeren en wandtegels. De klantenbegeleider zal u informeren over de beschikbare 
opties en zal u begeleiden bij het maken van uw keuze. 

4.7. Overige wijzigingen 
Er zijn ook mogelijkheden om andere wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen worden geëvalueerd op basis van 
technische haalbaarheid en bouwvoorschriften. 

5. BEGELEIDING EN TOONZALEN 

5.1. Begeleiding 
De klantenbegeleider zal afspraken met u maken voor begeleidingssessies. Tijdens deze sessies zal de klantenbegeleider 
uitleg geven over het proces, u informeren over de beschikbare opties en u helpen bij het maken van uw keuzes. 
Daarnaast zal de klantenbegeleider als uw vertegenwoordiger optreden tijdens het afwerkingsproces. 

5.2. Toonzalen 
Voor de keuze van keukeninrichting wordt u doorverwezen naar (een) specifieke toonza(a)l(en). In deze toonza(a)l(en) 
kunt u de verschillende materialen en opties bekijken en een weloverwogen keuze maken.  
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Voor de keuze van de sanitaire toestellen, kan u terecht in onze showroom. Indien u hier uw gading niet vindt, kan u 
worden doorverwezen naar een specifieke toonzaal. 

Voor de keuze van de vloer- en wandtegels, binnendeuren en elektrische installatie stelt de promotor u in zijn 
showroom een selectie voor waaruit een keuze kan gemaakt worden. Daarnaast worden ook afwerkingsmaterialen 
zoals gordijnen, schilderwerk, verlichting, horren… aan u voorgesteld. 

6. FINANCIEEEL 

6.1. Kosten 
De kosten voor wijzigingen worden bepaald op basis van de gekozen opties en de coördinatie die nodig is voor de 
uitvoering ervan. Het is belangrijk om tijdig uw definitieve keuzes door te geven, zodat de kosten correct kunnen 
worden berekend. Meer informatie vindt u hierover onder artikel 3 van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

De promotor behoudt zich het recht voor om vanaf een tweede planwijziging een forfaitaire kost van tweehonderd 
vijftig euro (€ 250,-) excl. BTW per extra planwijziging in rekening te brengen. 

6.2. Betaling 
De betaling voor de gekozen wijzigingen dient te gebeuren volgens de betalingsvoorwaarden zoals vastgelegd in de 
verkoopovereenkomst en notariële akte. 

7. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN 

7.1. Uitvoeringstermijn 
Wijzigingen kunnen invloed hebben op de uitvoeringstermijn van het bouwproject zoals ook vermeld in de compromis 
en notariële akte. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en tijdig uw keuzes door te geven, zodat de planning 
van de werken hierop kan worden afgestemd. 

7.2. Bouwvoorschriften 
Bij het aanvragen van wijzigingen dient rekening te worden gehouden met de geldende bouwvoorschriften en 
regelgeving. Niet alle wijzigingen zijn technisch haalbaar of toegestaan. De klantenbegeleider zal u hierover informeren. 
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IV. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
1. De panden worden verkocht volgens de plannen en tekeningen van de architect, conform het lastenboek dat de 

koper erkent ontvangen te hebben. 
 
Waar het verkochte goed bij aankoop niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van volgende documenten: 

- De statuten van de residentie met bijhorend reglement van mede-eigendom 
- De plannen gehecht aan de statuten van de residentie 
- De verkoopplannen overhandigd aan de koper bij ondertekening van de compromis 
- Het lastenboek dat de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft 
- De borgstelling in het kader van de Wet Breyne 

 
2. Handelswaarden 

Alle in dit lastenboek vermelde handelswaarden zijn prijzen inclusief 21% BTW. 
Dit BTW-tarief van 21% voor de handelswaarden is vast en staat los van het BTW-tarief dat wordt toegepast bij de 
aankoop van het onroerend goed. 

 
3. Plannen en tekeningen 

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opmaken der 
koopcontracten.  Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis genomen voor de 
gegevens voorkomend in de notariële akten.  Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde 
maten zijn plus minus maten.  De kleine verschillen die eventueel zouden voorkomen bij de uitvoering, in min of 
meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen. Er kunnen verschillen ontstaan tussen de 
bouwaanvraagplannen, de uitvoeringsplannen en de effectieve werken en dit te wijten aan verschillende factoren 
zoals o.a. EPB-berekening, stabiliteitsberekeningen, sonderingen, nieuwe verplichtingen opgelegd door 
nutsmaatschappijen, … 
In geen enkel geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of een supplement te 
eisen.   
De promotor behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de indeling van de woongelegenheden 
indien dit hem nuttig of noodzakelijk zou voorkomen tijdens de bouwfase. 
 
De erelonen architectuur en stabiliteit zijn inbegrepen in de verkoopprijs.  Deze erelonen omvatten de 
verplichtingen overeengekomen tussen promotor en architect (d.i. uiteraard zonder de wijzigingen van de kopers 
en eventueel extra gevraagde prestaties).  De kosten van architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, enz., voor het 
aanpassen van plannen zijn ten laste van de koper. De binnenhuisinrichting is niet inbegrepen in het ereloon van 
de architect. 
Alle meubilair en uitrusting vermeld op de bouw- en verkoopplannen zijn louter en alleen ter indicatieve en 
illustratieve titel. 
 

4. Keuzes te maken door de koper 
De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de 
15 kalenderdagen, zelf of via een vertegenwoordiger, te antwoorden (per mail of per brief) op elk verzoek van de 
bouwheer in verband met de totstandkoming van de aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt 
binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat 
de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuringen, enz. 
 

5. Wijzigingen door de promotor 
De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in het lastenboek aangegeven zijn. 
Alle materialen zijn van eerste keus en bedoeld om het gebouw als een stevig en esthetisch geheel af te leveren. 
Op advies van de architect behoudt de promotor zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de 
materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de kwaliteit van  de constructie. Dergelijke 
wijzigingen kunnen zich in principe voordoen om wel bepaalde economische en commerciële redenen zoals de 
verdwijning op de markt van bepaalde materialen of procedés, leveringstermijnen onverenigbaar met de normale 
gang van de werken, enz... Verdere wijzigingen in meer of min geven geen enkel recht tot schadevergoeding aan 
iedere partij. 
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De secties der kolommen en balken worden vastgesteld door de ingenieur stabiliteit die de betonstudie opmaakt 
onder toezicht van de architect.  Zichtbare balken en kolommen worden als normaal beschouwd, evenals sommige 
leidingen al of niet vermeld op de plannen.  De bouwheer behoudt zich het recht voor om detailwijzigingen aan te 
brengen of bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door gelijkaardige, zonder echter nadeel te 
berokkenen aan de voorziene kwaliteit. 
 
EPB: in geval van afwijking van het wettelijk E-peil heeft de promotor het recht, hetzij bijkomende maatregelen te 
nemen, hetzij de overeenstemmende boete te betalen. Geen enkele andere schadevergoeding zal door de kopers 
kunnen worden gevorderd. Indien de koper de bestemming van het gekochte goed wijzigt, dan zijn de 
overeenstemmende gevolgen in het kader van EPB-regelgeving ten laste van de koper. 
 

6. Meerwerken en wijzigingen gevraagd door de kopers 
Indien de koper wijzigingen verlangt aan de oorspronkelijke plannen van de privatieve delen of andere materialen 
wenst dan deze beschreven in het lastenboek, zal hij deze veranderingen tijdig aan de verkoper dienen aan te 
vragen, opdat het vastgestelde tijd- en werkschema niet zou worden verstoord. Indien de verkoper oordeelt dat hij 
de gewenste wijzigingen kan aanbrengen, zal hij aan de koper een kostprijsberekening voorleggen. Vooraleer de 
gewenste wijzigingen uit te voeren, zal de kostprijsberekening door de koper voor akkoord dienen ondertekend te 
worden. Bij ondertekening voor akkoord door de koper, zal de promotor het volledige bedrag van de meerwerken 
factureren.  
In voorkomend geval zal de opleveringsdatum verlengd worden met de tijd nodig voor de uitvoering van de 
supplementaire werken (minimum 14 dagen). 
De promotor kan niet aansprakelijk gesteld worden indien blijkt dat de materialen die door de koper of zijn architect 
worden gebruikt niet conform blijken te zijn met de geldende wetgeving of indien zou blijken dat deze niet voldoen 
aan de geldende keuringsnormen. Daarenboven kan de promotor niet langer instaan voor keuringen en/of 
conformiteitscontroles. Geen enkele schadevergoeding zal door de kopers kunnen worden gevorderd. 
 
Indien wijzigingen, aangevraagd door de koper, een negatieve invloed hebben in het kader van de EPB-regelgeving 
en bijgevolg bijvoorbeeld het vereiste S en E peil niet wordt behaald, dan zijn de eventuele boetes/sancties die 
daarvan het gevolg zijn ten laste van de koper. 
 
Het is de kopers niet toegestaan om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf, vóór de voorlopige 
oplevering. Doet hij dit wel, dan gaat de voorlopige oplevering onmiddellijk in. 
Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren 
door de aannemer/promotor (dit dient dan wel door de koper tijdig aangevraagd te worden en er mogen geen 
problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of met de werfplanning in het algemeen) en 
deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 65% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal 
in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Dergelijke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord 
tussen de koper en promotor  uit het contract kunnen genomen worden.  
 

7. Toegang tot de werf 
De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan enkel gebeuren mits voorafgaande aanvraag, en in 
het gezelschap van de verkoper of zijn afgevaardigde. Deze toegang tot de werf heeft steeds plaats op eigen risico 
en zonder dat de koper, in geval van ongeval, enig verhaal kan uitoefenen tegen de bouwheer. 
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8. Verkoopprijs 
Zijn onder meer niet inbegrepen in de verkoopprijs : 
 De definitieve aansluitingskosten op de (openbare) nutsvoorzieningen; water, gas, elektriciteit; distributie, 

telefoon, internet, enz., evenals alle waarborgen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit deze of andere 
aansluitingen; 

 het leveren, plaatsen en aansluiten van de meters voor water, gas en elektriciteit, alsook de aansluiting op tv-
distributie of telefoonnet en rioleringsnet, enz. ; 

 Het schilder-, behang en decoratiewerk binnenin de privatieven, de verlichtingstoestellen, de 
telefooninstallaties, het vast en/of niet vaststaand meubilair, enz.; 

 De vaste of losse meubelen alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopplannen zouden voorkomen zijn 
slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving. 
Voor de keuken en badkamer verwijzen we naar voormelde particuliere handelswaarden; 

 Registratie, BTW, notariskosten, kosten basisakte en opmetingsplan en alle taksen (o.a. bouw- en 
wegenistaks), alsook de kosten voor EPB-dossier, ventilatieprestatieverslaggeving en postinterventiedossier; 

 De kosten voor verwarming van de privé lokalen van de koper voor de oplevering indien deze verwarming als 
doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen; 

 Gemeenschappelijk materieel zoals : vuilniscontainers, kuisgerief,…. 
 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 

9. Eerste opkuis 
De privatieve en gemeenschappelijke delen worden bezemschoon gemaakt, met verwijdering van puin en afval. De 
ramen en sanitaire toestellen worden gereinigd. 
 

10. Onderhoud 
De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de handleiding voor het 
Onderhoud van gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf. 
Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen zal de verkoper ontslagen 
zijn van alle verantwoordelijkheid terzake. 
 
De mede-eigenaars moeten tevens de omgeving van het gebouw onderhouden, t.t.z. de groenaanleg van de 
gemene delen. Het is de verantwoordelijkheid van de mede-eigenaars dat de aangeplante groenvoorzieningen 
voldoende water krijgen, tijdig gesnoeid worden, … 
 
De kopers dienen hun privatieven ononderbroken te verwarmen tot een minimum van 12°C. 
 
De aandacht van de kopers wordt erop gevestigd dat het hier een nieuwbouw betreft en dat er zich bijgevolg een 
lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, evenals uitzetting veroorzaakt door 
temperatuurschommelingen, waardoor er lichte barsten kunnen ontstaan waarvoor noch de promotor, noch de 
architect, noch de aannemer verantwoordelijk kunnen gesteld worden.  De promotor kan dan ook niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade aan behang- of schilderwerken ten gevolge van deze zetting. 
 
Indien er zich problemen zouden voordoen die tijdens de voorlopige oplevering niet werden opgemerkt en 
benoemd, kan de koper na de voorlopige oplevering een werfbezoek en/of technische interventie aanvragen bij de 
promotor. 
Indien het probleem niet valt onder de definitie van verborgen gebreken of het gevolg is van verkeerd 
onderhoud/gebruik en het verhelpen van het probleem aldus niet ten laste van de promotor valt, dan zullen de 
gemaakte kosten voor het werfbezoek en/of de technische interventie integraal worden doorgerekend aan de 
koper. 
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11. Geschillen 
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met het 
lastenboek en de overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal 
beslecht worden in de Nederlandse taal voor de rechtbanken van Kortrijk. 

 

Dit lastenboek met algemene voorwaarden wordt gehecht aan de verkoopovereenkomst om er een essentieel onderdeel van 
uit te maken en er samen 1 geheel mee te vormen. 

 
De overeenkomst is opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn en de partijen verklaren ieder één exemplaar van 
deze overeenkomst ontvangen te hebben, kennis genomen te hebben van alle bepalingen en er zich akkoord mee te 
verklaren. 
 
 
Opgemaakt te                                               op 
 
 
 
 
 
 
De verkoper      De koper 
       (handtekening voorafgegaan door eigenhandig 
       Geschreven “Gelezen en goedgekeurd”) 
 
 
 
 
 
 
 
Architect 


