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Lastenboek — Project Ginderbroek, Mol

7 stijlvolle appartementen — Tijdloos wonen in een groene
omgeving

Opstart najaar 2025
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1. Projectomschrijving

Het project omvat de realisatie van 7 hoogwaardige appartementen, elk voorzien van een
volledig uitgeruste keuken en badkamer, 1 of 2 slaapkamers, leefruimte, berging,
afzonderlijk toilet, privatief terras of tuin, ondergrondse parkeerplaats en toegang tot een
gemeenschappelijke fietsenberging.

De architectuur combineert een tijdloos karakter met hedendaagse esthetiek. Er wordt
gebruikgemaakt van duurzame en kwaliteitsvolle materialen, wat resulteert in een luxueuze
afwerking met aandacht voor comfort en energie-efficiéntie.

De rustige, doch centrale ligging biedt een unieke meerwaarde.

2. Betrokken partijen

Rol Naam / Firma Contactgegevens

Bouwheer Ceuppens-Retrabouw BVBA Kanaalstraat 1B/6, 2240 Zandhoven — T: 03 485 57 30

Verkoop Immo Van Hees Voogdijstraat 12, MOL info@vanheesimmo.be

Architect  Pyramid & Co, Raf Verheyen Mortselsesteenweg 49, 2540 Hove


mailto:info@home2000.be
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3. Algemene bepalingen

3.1 Uitvoering van de werken

De werken zullen uitgevoerd worden volgens de plannen van de architect, volgens het
lastenboek en volgens de regels van de goede uitvoering in nieuwe materialen van goede
kwaliteit. De plannen en het lastenboek vervolledigen zich. De beschreven materialen in dit
lastenboek mogen door de bouwheer vervangen worden door gelijkaardige materialen, mits
akkoord of vordering van de architect of ingenieur of bevoegde overheden of
verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorziening maatschappijen,... voor volgende redenen:
leveringstermijn, fabricatie, bevoorrading, veiligheid, esthetiek of andere. De vervangen
materialen mogen in dit geval niet minder van waarde zijn. Dit geldt tevens voor wijzigingen
aangebracht in het uitzicht van de gebouwen en voor wijzigingen in de constructie (vb
plaatsing van schachten, leidingen). Deze mogen, indien de situatie het vraagt, door de
bouwheer gewijzigd worden teneinde het bouwproces zo ideaal mogelijk te laten verlopen.

3.2 Plannen

De aan de koper overhandigde plannen vormen de basis voor het opstellen van de
verkoopovereenkomst. De aanduidingen op deze plannen met betrekking tot de afwerking van
de wooneenheden zijn louter indicatief. Wijzigingen in de plannen kunnen steeds
plaatsvinden omwille van stabiliteits- of technische redenen.

De plannen zijn te goeder trouw opgesteld door de architect op basis van terreinmetingen.
Eventuele verschillen, zowel in meer als in minder, worden beschouwd als aanvaardbare
afwijkingen en geven geen aanleiding tot aanpassing van de overeenkomst. Alle opgegeven
maten op de plannen zijn bij benadering en niet bindend.

Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang
kunnen worden doorgevoerd zonder voorafgaand akkoord van de koper.

3.3 Werfbezoek

Kopers of hun vertegenwoordigers mogen de werf uitsluitend betreden mits voorafgaande
toestemming van de bouwheer. Zij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele
ongevallen die zich tijdens een dergelijk bezoek voordoen, zonder enig verhaal ten aanzien
van de bouwheer, aannemers of architect.

Indien gewenst, kan een afspraak worden gemaakt om de werf samen met de bouwheer te
bezoeken.

Betreedt de koper de werf zonder medeweten en zonder voorafgaande goedkeuring van de
bouwheer, dan wordt dit beschouwd als impliciete aanvaarding van de voorlopige oplevering
van de privatieve delen



-

RETRABOUW

3.4 Ingebruikname

De inbezitneming van het goed kan slechts plaatsvinden na volledige betaling van:

» De overeengekomen koopprijs, desgevallend vermeerderd met de door de koper bestelde
meerwerken. Het (tijdelijk) niet uitvoeren van kleinere onderdelen om praktische redenen, kan
geen aanleiding geven tot niet-betaling of het inhouden van enig bedrag.

» De registratierechten, het ereloon van de notaris, alsook de verschuldigde btw, belastingen
en andere lasten.

De inbezitneming wordt geacht te gelden als overdracht, dan wel als voorlopige oplevering
van de privatieve delen, behoudens tegenbewijs.

3.5 Controle & codrdinatie

Controle wordt uitgevoerd door de architect, veiligheidscoérdinator en EPB-verslaggever.

3.6 Arbitrage en geschillen

Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zal
definitief worden beslecht door arbitrage. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken
over de aanduiding van een scheidsrechter, zal deze, op verzoek van de meest gerede partij,

worden aangesteld door de VVoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Elke partij behoudt evenwel het recht om arbitrage te weigeren, op één van de volgende
wijzen:

- door zelf het initiatief tot gerechtelijke procedure te nemen en de andere partij rechtstreeks
te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank;

- door binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het voornemen van de andere partij om
het geschil via arbitrage te laten beslechten, uitdrukkelijk haar weigering hiertoe mee te delen.

3.7 Kostenverdeling
Ten laste van de koper:

De kosten van de akte van aankoop omvattend onder meer registratierechten op de
grondwaarde, het ereloon van de notaris, deelname in de kosten van de basisakte, deelname
meetkosten van de landmeter en deelname in de kosten van de prekadastratie.

De BTW: op de waarde van de gebouwen en op de meerwerken die de kopers besteld hebben.
Kosten voor aansluiting van het gebouw voor riolering, elektriciteit, water, telefoon en
distributie. Deze kosten worden door de bouwheer voorgeschoten en verrekend bij aankoop.
Het bedrag van meerkosten voor nutvoorzieningen zal tussen de 4000 en 6000 Euro excl btw
bedragen voor deze werf.

Ten laste van de bouwheer:
De belastingen verschuldigd aan stad, provincie, gewest in voege vanaf de dag der verlijden
van de akte en die niet bepaald ten laste zijn van de bouwheer
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3.8 Meerwerken door koper

De koper verbindt zich ertoe om alle wijzigingen of bijkomende werken (meerwerken)
uitsluitend te bestellen via de bouwheer. Wijzigingen die het uiterlijk van het gebouw of de
uniformiteit van de gemeenschappelijke delen aantasten, zijn niet toegestaan.

Alle meerwerken zullen rechtstreeks door de koper worden betaald aan de bouwheer of de
betrokken onderaannemer. De koper erkent tevens verantwoordelijk te zijn voor eventuele
verlengingen van de uitvoeringstermijn die voortvloeien uit deze meerwerken.

De bouwnheer behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen op het totaalbedrag van
de bestelde werken. Het saldo dient vereffend te worden bij de voltooiing van de betreffende
werken, en in elk geval voor de ingebruikname van het appartement.

Indien de koper, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schriftelijke goedkeuring van
de bouwnheer, derden opdracht geeft tot het uitvoeren van werken, zal dit worden beschouwd
als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering van de privatieve delen. In
dergelijk geval wordt de bouwheer volledig ontslagen van elke aansprakelijkheid of garantie
met betrekking tot deze werken.

Eventuele wijzigingen zullen slechts worden uitgevoerd na voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de koper, zowel wat betreft de kostprijs als de wijze van uitvoering. Dergelijke
wijzigingen dienen tijdig besproken en vastgelegd te worden.

3.9 Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is
enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw

3.10 Prijsherziening

Niet van toepassing — vaste prijzen.
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4. Technische omschrijving

4.1 Ruwbouwwerken

Graafwerken

Alle noodzakelijke grondwerken voor funderingen, bouwputten, rioleringen en technische
aansluitingen worden uitgevoerd, inclusief bijhorende werken zoals droogzuiging,
grondaanvoer en -afvoer, ophogingen en terreinnivellering.

Aardingslus

Onder de funderingen wordt een aardingslus geplaatst conform de geldende AREI-
regelgeving. Deze lus loopt rondom de volledige buitenomtrek van het gebouw en komt met
beide uiteinden minstens 1,50 m boven de vloer uit ter hoogte van de toekomstige
meterkasten.

Draagstructuur

De ruwbouw wordt gerealiseerd volgens de traditionele bouwmethode met een
draagconstructie bestaande uit betonnen elementen en dragende binnenmuren.
Scheidingswanden tussen privatieve en gemeenschappelijke delen of technische kokers
worden steeds dubbel uitgevoerd voor optimale geluids- en thermische isolatie.

Bovengrondse structuur
De opbouw van de bovengrondse constructie omvat:

e Gewapende betonnen kolommen en snelbouw dragende wanden
o Liftkokers in betonmetselwerk

« Prefab gewapende betonnen predallen met opstort

o Gewapende betonnen balken

o Ter plaatse gegoten betonnen trappen

o Eventuele stalen liggers waar nodig

Metselwerken

Alle dragende muren worden uitgevoerd in snelbouwmetselwerk. Woningscheidende wanden
zijn dubbel uitgevoerd en voorzien van tussenliggende thermische en akoestische isolatie. Ter
voorkoming van koudebruggen worden isolerende kimblokken in cellenbeton toegepast.

Gevelafwerking
De gevels worden opgetrokken in gevelsteen zoals voorgeschreven in de architectuurplannen
en bouwvergunning. Dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen.

Thermische isolatie

De buitenmuren worden voorzien van muurisolatie in de spouw tussen gevelsteen en
binnenmuur, zoals opgelegd door de EPB-studie, ter voorkoming van warmteverlies en
condensvorming.
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Akoestische isolatie
Geluidsisolatie tussen bouwlagen wordt verzekerd door toepassing van een zwevende chape
op een akoestisch dempende onderlaag.

Dakwerken
De platte daken en inpandige terrassen worden als volgt opgebouwd:

o Hellingslaag in schuimbeton of chape

o Volvlakkig verkleefd dampscherm in gebitumineerd glasvlies

« Dakisolatie conform de EPB-studie

o Dubbele waterdichting in ter plaatse gebrand bitumen

e Aluminium dakrandprofielen in kleur en structuur van het buitenschrijnwerk

Alle dakwerken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en vallen onder een
tienjarige waarborg.

Regenwaterafvoer

Regenwaterafvoeren worden discreet geplaatst in pvc-buizen en beinvloeden het esthetisch
karakter van het gebouw minimaal. Een regenwaterput wordt voorzien.
Regenwaterrecuperatie is mogelijk voor de buitenkranen van de gelijkvloerse appartementen
(inbegrepen in de prijs).

Riolering

De riolering wordt uitgevoerd in pvc, volgens de gemeentelijke richtlijnen en afgestemd op
het debiet van het afvalwater. In de parkeerkelder worden de leidingen opgehangen met
beugels. De installatie is voorzien van controle- en inspectieputten met geurafsluiters.
Aansluitkosten op het openbaar rioleringsnet zijn ten laste van de koper en worden verrekend
met eventuele meerwerken.

Ventilatiesysteem
Een ventilatiesysteem type C+ van het merk Renson wordt voorzien, conform de EPB-eisen.

Zonnepanelen
Er zullen zonnepanelen geplaatst worden volgens de voorschriften van de EPB-studie.

Buitenschrijnwerkerij

Ramen

De ramen zijn uit te voeren in PVC in een RAL-kleur en structuur te bepalen door de
bouwheer. U-waardes volgens berekening EPB.

Na plaatsing worden de ramen rondom opgeschuimd met PU-schuim.

In alle ramen wordt isolerend dubbel glas geplaatst. (Vliegenramen en screens zijn niet
voorzien)

Toegangsdeur

Er zijn 2 inkomdeuren. Deze zijn telkens voorzien van een deurdranger en een siertrekker. De
deur is voorzien van een elektrisch slot, vanuit de appartementen bedienbaar door een
parlofoon.

Binnen afwerking algemene delen
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Lift
Er zijn liften voorzien in de beide traphallen, gaande vanaf gelijkvloers tot en met het tweede
verdiep.

Trappen
Trappen worden uitgevoerd in gewapend beton en afgewerkt met treden in
natuursteen/arduin.

Bezettingswerken
Spuitpleister wordt voorzien voor alle muren en plafonds. Uitspringende hoeken worden over
de volle hoogte beschermd door speciale in te pleisteren, roestvrije profielen.

Binnen afwerking private delen

Bezettingswerken

Spuitpleister wordt voorzien voor alle muren en plafonds. Uitspringende hoeken worden over
de volle hoogte beschermd door speciale in te pleisteren, roestvrije profielen. (dit geldt niet
voor kelder, individuele kelderbergingen, fietsenberging en autostaanplaatsen)

Nutsvoorzieningen

De aanvraag en de opening van de individuele tellers voor elektriciteit en water wordt
verzorgd door de bouwheer. De aansluitingskosten en de kosten van opening van deze tellers
zijn ten laste van de kopers en worden mee verrekend met de eventuele meerwerken.

Aansluiting distributienet — telefoon ( Telenet en Proximus )

Er wordt een aansluitkabel van het distributie- en telefoonnet tot in elke woning voorzien. De
aansluitkosten hiervan zijn ten laste van de kopers en worden eveneens mee verrekend met
eventuele meerwerken.

De abonnementsaanvragen voor telefoon en kabeldistributie dient door de koper zelf te
gebeuren.

Terrassen (op de verdiepen, niet op het gelijkvloers)

De terrassen worden afgewerkt met keramische tegels op tegeldragers. De toegang tot de
terrassen zal via een raam of een schuifraam gebeuren, dit zal altijd met een opstap zijn.
Rond de terrassen wordt een metalen balustrade geplaatst in buisprofiel (gepoederlakt in een
kleur bijpassend bij het gebouw).

Er worden geen glazen schermen voorzien.

Vloeren

Voor inkom, toilet, keuken, badkamer, woonkamer, nachthal en berging wordt een vloer
voorzien van een aankoopprijs van 34€/m? incl 21% btw.

De plaatsing hiervan is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het
gekozen formaat en het verleggingspatroon standaard zijn.

Wandbekleding — Badkamer
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In de badkamer wordt een standaard wandbetegeling voorzien van 8 m2. De voorziene
aankoopwaarde bedraagt € 30,00/m? inclusief 21% btw.

Binnen-schrijnwerk
Alle binnendeuren zijn schilderdeuren, te kiezen uit verschillende modellen, met eenvoorziene
waarde van € 378,00 per deur inclusief 21% btw en inclusief bijpassende deurkruk.

Elektrische voorzieningen

De elektrische inrichting wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de stroomleverancier
en conform de geldende reglementering.

In elk appartement is een parlofoon voorzien met elektrische deuropener evenals een
zekeringskast met automatische zekeringen.

De volgende voorzieningen worden voorzien. Deze lijst is indicatief en afwijkingen zijn
aldus danig mogelijk in functie van de feitelijke situatie. Keuze van plaatsing en dergelijke is
te bespreken met de desbetreffende (onder)aannemer.

Leefruimte: 2 x lichtpunten met elk 2x bedieningen
6 x stopcontact
1 x aansluitpunt tel. +TV + Data
1 x leiding thermostaat

Keuken: 2 X lichtpunten met 1 bediening
1 x kookvuur
1 x stopcontact ijskast
1 x stopcontact dampkap
1 x stopcontact vaatwasser
1 x stopcontact oven
2 X dubbel stopcontact aanrecht

Slaapkamers 1 x lichtpunt met 1 bediening
3 x stopcontact verspreid over de kamer

Hal 2x lichtpunten
2x bedieningen

Berging 1 x lichtpunt met 1 bediening

1 x stopcontact wasmachine

1 x stopcontact droogkast

1 x aansluiting voor ventilatie box

1x voeding voor warmtepomp (afhankelijk van waar deze zal
geplaatst zal worden)

2x aansluiting voor TV-modem

Toilet 1 x Lichtpunt
1x Bediening
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Badkamer 1x lichtpunt met 1 bediening
2x stopcontacten
1x voeding voor badkamermeubel(apart bediend door schakelaar
bij badkamermeubel)

Buiten 1 x lichtpunt
1x bediening

Carports(indien deze aanwezig is)
1 x lichtpunt

Kelderberging (Indien deze aanwezig is)
1x Lichtpunt

Verwarming en bereiding warm water

Voor de verwarming en warmwaterproductie wordt een warmtepomp voorzien. De
temperatuurregeling gebeurt door middel van een thermostaat in de woonkamer. In de
verschillende vertrekken wordt vlioerverwarming voorzien. (niet in de slaapkamers)

Keuken

Er wordt een keuken voorzien met een budget van € 8.000,00 inclusief 21% btw. Deze
keuken wordt geleverd en geplaatst door onze vaste leverancier LinJa Keukens.

Dit budget kan volledig vrij besteed worden, zodat u de keukenopstelling, toestellen, merken
en afwerking naar eigen smaak en behoefte kunt kiezen. Zo wordt een keuken gerealiseerd die
volledig is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en gezinssituatie.

Opmerking: Er dient steeds gebruikgemaakt te worden van eenrecirculatiedampkap.

Badkamer en toilet

Voor de inrichting van de badkamer (inclusief badkamermeubel, bad en/of douche, toilet,
kranen, accessoires, ...) en de aparte toiletten (toilet, handenwasser, kranen, ...) wordt een
totaalbudget van € 3.630,00 inclusief 21% btw voorzien.

Dit bedrag kan vrij worden besteed, zodat u de inrichting optimaal kunt afstemmen op uw
persoonlijke wensen en gezinssituatie. De volledige levering en plaatsing van de sanitaire
elementen gebeurt door onze vaste partner STG.

Siliconenvoegen

Siliconenvoegen zijn onderhoudsvoegen. Dit betekent dat ze regelmatig dienen te worden
gecontroleerd en eventueel vervangen . Toch geven wij op siliconenvoegen een
garantieperiode van 1 jaar van de ingebruikname.
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Het geel worden van siliconenvoegen is uitgesloten van deze garantie .

Afwerking tuin

Voor de appartementen op het gelijkvloers is geen terras voorzien.

Afsluitingen: Waar mogelijk wordt de bestaande omheining rondom de tuin behouden.
Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt een draadafsluiting type Bekaert met een hoogte van
1,50 m geplaatst. Poortjes zijn niet voorzien.

Verhardingen:

De paadjes naar de voordeuren worden uitgevoerd in betonklinkers van 15 x 15 cm.

De inrit naar de achterzijde wordt aangelegd met waterdoorlatende klinkers, in functie van
een duurzame afwatering.

Gemeenschappelijke tuinen: Deze worden aangeplant conform de visie van de bouwheer.
Het onderhoud van deze tuinen valt onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap.

Uitvoeringstermijn:

De beplantingswerken en de buitenafwerking worden uitgevoerd binnen het daarvoor
geschikte seizoen. De privatieve delen kunnen worden opgeleverd voor de uitvoering van
deze werken. Het uitstel van deze buitenaanleg kan geen aanleiding geven tot het uitstellen
van de oplevering, noch van de privatieve, noch van de gemeenschappelijke delen. Evenmin
kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding wegens vertraging.
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