RV ELEKTRO BV

ALGEMENE ELEKTRICITEIT
Ledebaan 186 | 9300 Aalst | 0477 88 42 52 | Ond.nr. BE0800.177.744 | IBAN BE66 6451 0929 0743

Sonck, Yoeri
Gentsesteenweg 400

9300 Aalst
Belgié
Deal 1223
Nummer Datum
2026 /1223 10/05/2026
Beschrijving Aantal Stukprijs Btw Totaal
Prestatie @ Keizersplein 2, bus 5 9300 Aalst:
Opmaken van eendraadsschema & situatieschets 1 €720,00 6% €720,00
Informatief:
Zodra de installatie in kaart is gebracht en eventuele
aanvullende inbreuken zijn vastgesteld, plannen wij een
bespreking om deze te evalueren. Na deze bespreking kan
een offerte worden verstrekt om de resterende installaties
conform de vereisten aan te passen.
Metingen:
Aardingsweerstand 1 €79,00 6% €79,00
Omschrijving:
Aardingsweerstand, ook wel spreidingsweerstand genoemd,
is de contactweerstand van de aard-elektrode of aardingslus
met de omliggende aarde. Dit moet om veiligheidsredenen
zoals blikseminslag zo klein mogelijk zijn. Binnen een
huishoudelijke installatie mag de weerstandswaard nooit
groter zijn dan 30 Ohm.
Isolatieweerstand 1 €79,00 6% €79,00
Omschrijving:
Met behulp van de isolatieweerstandsmeting wordt getest
of de ohmse isolatieweerstand boven de grenswaarde ligt
die in de norm is vastgelegd. De test wordt uitgevoerd om te
controleren of er te hoge lekstromen optreden ten opzichte
van de aarde of tussen elektrische leidingen
Tussenkomst - ACEG:
Elektrische keuring: huishoudelijke installatie 1 €197,672 6% €197,67
Omschrijving:
. Uitgevoerd door erkend keuringsorganisme
(ACEG)
e Conform AREl-wetgeving
*  Inclusief keuringsverslag
WWW.RV-ELEKTRO.BE INFO@RV-ELEKTRO.BE
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Totaal excl. btw €1.075,67

Btw 6%

€64,54

Totaal incl. btw €1.140,21

Totaal te betalen €1.

140,21

Totaalbedrag is niet sluitend, dit is een raming.

Afhankelijk van de eisen van de klant, en de situatie kan dit wijzigen.

Alle risico’s, waaronder beschadigingen véér oplevering en tijdens uitvoering van de werken, zijn ten laste van de koper.
Bij overeenkomst dient er een voorschot betaald te worden:

Voorschot 1 >>50 %

Voorschot 2 >> 30 %

Eindsaldo te voldoen bij oplevering van de werken.

Service en garantie is voorzien op 2 jaar.

Geldigheid raming: 7 dagen

WWW.RV-ELEKTRO.BE INFO@RV-ELEKTRO.BE
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Algemene Voorwaarden RV ELEKTRO (BV)

Juridische informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap “Rv Elektro”, met zetel
Ledebaan 186, 9300 Aalst, KBO-nummer BE 0800.177.744, hierna genoemd: “Rv
Elektro”.

Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot uitvoering van de
werken.

BW: Burgerlijk Wetboek.

Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.

Gevraagde meerwerken: Alle werken die na de opmaak van de offerte en op verzoek/vraag
van de Opdrachtgever uitgevoerd worden door RV ELEKTRO.

Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt
bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken: Deze omvatten alle prestaties en werken die niet
zichtbaar of opgenomen waren en naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd
worden.

Noodzakelijke bijwerken: Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien
waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat,
vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten
verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen.

Ondernemer: ledere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.
Onderaannemers: Een onderaannemer werkt in opdracht van een hoofdaannemer (RV
ELEKTRO) en zijn identificeerbaar tijdens de werkzaamheden.

Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld

Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden
met het creéren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening
houdend met hun hoedanigheid. Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van
beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan
deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.
Toepassingsgebied

Algemeen

De algemene voorwaarden van RV ELEKTRO zijn van toepassing op alle overeenkomsten
en onderhoudscontracten die worden afgesloten.

Tegenstelbaarheid

De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en tegenstelbaarheid
wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de
overeenkomst.

De knock-out rule tussen ondernemingen

In geval zowel RV ELEKTRO als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen
toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met
uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide ziden worden
uitgeschakeld.(zg...knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht
van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen
verbintenissenrecht worden toegepast.

Afwijking knock out rule

Zo een partij(en) niet wil dat de knock out rule van toepassing wordt op hun overeenkomst
dan kunnen partijen hiervan afwijken. Dit kan enkel wanneer dit uitdrukkelijk en voorafgaand
aan de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar wordt gemaakt.

Offerte en toelichting

Geldigheid

De offerte van RV ELEKTRO wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel
bezoek en blijft 7 dagen geldig.

Inhoud

Onze offertes omvatten enkel prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden.
Hierbij gaat RV ELEKTRO ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen
zullen voordoen dan deze bij de aanvang meegedeeld en verwerkt in de offerte.

Adviezen en informatie

Alles met betrekking tot de materialen, montages, installaties en uitvoeringen, etc. (zonder
dat deze lijst beperkend is) worden naar best vermogen gegeven en zijn geen
middelenverbintenis, tenzij dit uitdrukkelijk blijkt uit de offerte.

Prijzen offerte

De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangeduide
voorzieningen, fases en termijnen. Alle werken buiten de offerte om worden aangerekend als
gevraagd of noodzakelijk bijwerk. RV ELEKTRO communiceert dit steeds aan de
Opdrachtgever.

Ondeelbaarheid offerte

De offerte van RV ELEKTRO is ondeelbaar.

Indien de Opdrachtgever toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt RV ELEKTRO
zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.
Totstandkoming de overeenkomst

Na opmaak van de offerte komt de overeenkomst tot stand op volgende manier:

. Fysieke handtekening van de offerte met aanvaarding van de Aangehechte
Algemene Voorwaarden.
. Per mail met goedkeuring van de in bijlage gevoegde Algemene Voorwaarden.

Vergunning, registratie en parkeerplaats

Vergunningen

Alle vergunningen die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zijn moeten
aangevraagd worden door de Opdrachtgever.

Checkin@work

De hoofdaannemer (RV ELEKTRO) is verantwoordelijk voor de Checkin@work en doet enkel
aangifte van haar eigen personeel tenzij anders overeengekomen.

Parkeerplaatsen

De Opdrachtgever dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke
omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning
via de overheid aangevraagd door de Opdrachtgever.

Kosten

Bij gebrek bij het aanvragen van vergunningen en /of parkeermogelijkheid zijn de kosten ten
laste van de Opdrachtgever.

Plannen, technieken en leidingen

Algemeen

De Opdrachtgever zal toezien op de actualisatie van de bouwplannen en uiterlijk voor de
aanvang van de werken het plan met de laatste aangebrachte wijzigingen overmaken aan
RV ELEKTRO. Wanneer de Opdrachtgever dit niet tijdig doorgeeft voert RV ELEKTRO zijn
werkzaamheden uit volgens het hem laatst bekende plan in zijn bezit of het oorspronkelijke
plan en wijst hij alle aansprakelijkheid af voor het foutieve, niet conforme of het onjuist
uitvoeren van de werken.

Consument

De Consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet
opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de
aanneming. Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de Consument de juiste ligging
doorgeven aan RV ELEKTRO.

Ondernemer

De Ondernemer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en
constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming.
Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de Ondernemer is RV
ELEKTRO op die basis niet aansprakelik voor de veroorzaakte beschadiging en
gevolgschade.

Prijzen aanneming

Algemeen

De prijs van de RV ELEKTRO wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs,
aanneming tegen eenheidsprijzen of een aanneming in regie.

Aanneming tegen vaste prijs

Bij aannemingen tegen een volstrekt vaste prijs verbindt de RV ELEKTRO zich ertoe de
werken uit te voeren tegen een prijs die absoluut vast staat.

Aanneming tegen eenheidsprijzen (aanneming op bestek)

Hierbij zijn de hoeveelheden van bepaalde posten nog niet vastgelegd, maar wel de prijs per
eenheid. de prijs per eenheid zal op voorhand vastliggen en dat voor elke post afzonderlijk.
Aanneming in regie

De prijs wordt (achteraf) eenzijdig bepaald door de aannemer en dit op basis van de uren die
gepresteerd en de materialen die gebruikt werden.

Prijs Consument

Bij de begroting van de prijs moet de aannemer uiteraard rekening houden met de regels
rond consumentenbescherming. Volgens artikel 11.76 WER moet iedere onderneming
informatie verschaffen over de prijs die gehanteerd wordt en eventueel de manier waarop de
prijs wordt berekend, of moet er een voldoende gedetailleerde kostenraming ter beschikking
gesteld worden.

Prijsbepalingen en- stijgingen

Zowel de meegedeelde prijslijsten van materialen en grondstoffen als offertes worden
gebaseerd op de prijsbepalende elementen zoals bekend op het ogenblik van de opmaak
van de offerte. Elke verandering in deze prijsbepalende elementen, die een prijswijziging van
een prijslijst of van een onderdeel van de offerte met zich meebrengt, laat RV ELEKTRO toe
de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik mits voorafgaandelijke
communicatie aan de Opdrachtgever.

Meerwerken en bijwerken

Gevraagde meerwerken

Deze gevraagde meerwerken worden gefactureerd en betaald volgens afspraak ofwel
onmiddellijk na de uitvoering ofwel vereffend op de eindfactuur van de werken.
Noodzakelijke bijwerken

Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra
materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.

Verandering van omstandigheden (Imprevisieleer).

Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door RV ELEKTRO
noch door de Opdrachtgever kunnen worden voorkomen en die de economische basis van
de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die
partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.
Betalingsvoorwaarden

RV ELEKTRO vraagt bij grote werken steeds een voorschot als volgt:

. 50% van het totaalbedrag voor aanvang der werken en opname in de planning
en het recht tussentijds te factureren naargelang de stand der werken
. 50% slotfactuur en na betaling overhandiging van het keuringsattest tenzij

anders vermeld
Richtlijnen Opdrachtgever
Voorziening
De Opdrachtgever moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.
Codrdinatie
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, die niet tot het werk van RV ELEKTRO behoren, op zo’n manier en op tijd
worden verricht, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Werkomgeving
De ruimte waar RV ELEKTRO de werken dient uit te voeren moet altijd viot toegankelijk,
berijdbaar en bereikbaar zijn. De bouwplaats of werkplaats moet op zo'n manier opgeruimd
en georganiseerd zijn, dat RV ELEKTRO te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken
efficiént uit te voeren.
Verwerking goederen en materialen
De Opdrachtgever staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door RV
ELEKTRO geinstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en
redelijk persoon’.
Medewerking
In geval van door andere RV ELEKTRO uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die
vreemd zijn aan de activiteiten van RV ELEKTRO zal de Opdrachtgever erop toezien dat
deze activiteiten op zo’'n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, dat de
uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Uitvoering— en leveringscondities
Planning
Van zodra RV ELEKTRO in de mogelijkheid is zal Opdrachtgever verwittigd worden om de
plaatsingsdatum te bepalen of is deze opgenomen in de overeenkomst.
Levering
De leveringscondities variéren naargelang de toevoer van materialen, de levertijd van
fabrikanten en/of leveranciers, eventueel maatwerk of een wijziging in de opdracht. Deze
opsomming is niet beperkend.
Plaatsing
De uitvoeringscondities zijn afhankelijk van ondermeer wijzigingen in de opdracht, werken
uitgevoerd door externe aannemers, onderaannemers of vertragingen te wijten aan de
Opdrachtgever.
Vertraging werken
Wanneer RV ELEKTRO vertraging oploopt wegens het niet tijdig afwerken of niet
respecteren van afspraken door toedoen van andere aannemers zullen de kosten en
schadevergoeding van deze vertraging aangerekend worden aan de Opdrachtgever die deze
aannemer heeft aangesteld. Deze opsomming is niet beperkend.
Onderbreken of opschorten werken
Wanneer de Opdrachtgever, zijn aangestelde of derden die in opdracht van de
Opdrachtgever werken de uitvoeringstermijn opschorten of onderbreken , is de
Opdrachtgever hiervoor een vergoeding verschuldigd voor de opgelopen kosten en het
winstverlies met toepassing van de wederkerigheid.
Zonnepanelen en laadpalen
Draagkracht dakconstructie
Bij platte dak opstellingen is het noodzakelijk om na te gaan of de voorgestelde constructie
van RV ELEKTRO kan gedragen worden door het plat dak van de Opdrachtgever. Bij twijfel
zal dit gebeurlijk door de architect of externe firma bestudeert worden op kosten van de
Opdrachtgever. Pas na schriftelijke toestemming zal de plaatsing plaatsvinden.
Controle plaatsing zonnepanelen
Als blijkt dat de basiselektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige
wetgeving dan moet de Opdrachtgever op eigen kosten tijdig de nodige aanpassingen laten
doorvoeren (vb.: aarding die niet in orde is, 3fase, zonder dat de lijst beperkend is). Als blijkt
dat er kosten moeten gemaakt en/ of werken moeten uitgevoerd worden om de zonnepanelen
te kunnen plaatsen( vb. dak sterkte, dakisolatie, enz.) dan zijn die ten laste van de
Opdrachtgever.
Plaatsing zonnepanelen
In de door RV ELEKTRO voorziene werken is de kabelvoorzieningen in het gebouw naar de
zekeringskast inbegrepen tenzij anders overeengekomen op de offerte.
Extra dakpannen of leien
De Opdrachtgever stelt ook nieuwe of geschikte dakpannen ter beschikking van RV
ELEKTRO zodat bij eventuele schade of breuk aan de bestaande pannen deze op hetzelfde
moment kunnen vervangen worden.
Schade
Als de Opdrachtgever geen nieuwe pannen voorziet, doet RV ELEKTRO het mogelijke om
het dak voorlopig af te dichten met de beschikbare middelen maar is RV ELEKTRO niet
aansprakelijk voor daaruit voortvioeiende waterschade en gevolgschade.
Keuring
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Algemene Voorwaarden RV ELEKTRO (BV)

De AREI keuring zal plaatsvinden op de afgesproken datum met de keuringsmaatschappij.
Als het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische,
economische redenen of productwijzigingen, dan wordt de prijs in dezelfde verhouding
herrekend of aangepast.

Omvormers

De Opdrachtgever heeft steeds de keuze tussen twee types omvormers.

Richtlijnen voor installatie EV-Laadstation

De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de elektrische installatie behorend bij de
laadplaats voldoet aan de vereisten die aan een dergelijke installatie worden gesteld en dat
het samenstel van elektrisch materieel en leidingen geschikt is om het laadstation op aan te
sluiten.

Richtlijnen na installatie EV-laadstation

De Opdrachtgever dient als een voorzichtig en redelijk persoon met de EV-laadpalen om te
gaan, deze conform de veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven door RV
ELEKTRO te gebruiken en zich te onthouden van enig ongeoorloofd gebruik daarvan.
Beveiligde randapparatuur

De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur
(waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd
zijn bij het gebruik van EV-laadpalen, bijvoorbeeld tegen virussen en tegen onbevoegd
gebruik door derden.

Aansprakelijkheid EV-laadstation

Indien EV-laadpalen functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke)
communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele)
internetverbindingen, garandeert RV ELEKTRO niet dat deze zonder onderbrekingen of
storingen functioneert en is RV ELEKTRO niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur. RV ELEKTRO tracht ervoor te
zorgen dat de EV-laadpalen goed functioneren.

Storing en onderbreking

RV ELEKTRO is nooit aansprakelijk voor een storing of onderbreking. Het kan zijn dat een
(korte) onderbreking in de dienstverlening zich opdringt voor werkzaamheden zoals
onderhoud. RV ELEKTRO streeft ernaar, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk storingen
en onderbrekingen te vermijden of anders binnen een redelijke tijd met een oplossing te
komen.

Dringende interventie en herstelling

Onze tussenkomst eindigt altijd, behoudens uitzondering, met een succesvolle interventie.
Bij een nieuwe panne moet dit onmiddellijk gemeld worden binnen de 24 uur na
gewaarwording van de panne (bv bij aansluiten van een laadstation en/of zonnepanelen
zonder dat zonder dat deze lijst beperkend is.

Aansprakelijkheid

Algemeen

Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de Opdrachtgever niet
worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot
aansprakelijkheid van RV ELEKTRO.

Gevolgschade

Enige aansprakelijkheid van RV ELEKTRO voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.
Externe aannemers

RV ELEKTRO is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de
Opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start
of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever
verantwoordelijk is, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor RV ELEKTRO
voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

Beperking aansprakelijkheid

In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot,
naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde
en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de
kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven eigendom van RV ELEKTRO tot op het ogenblik van de
volledige betaling. De Opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor de schade
aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf
bevindt.

Verkoop materialen

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria,
niet volledig voldaan is, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden en/of op een
andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook.

Pandrecht

Het pandrecht is van toepassing.

Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. aansprakelijkheid

Melding

Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten geschieden binnen een korte
termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per
mail. RV ELEKTRO is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de
voornoemde periode. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en
binnen een korte termijn schriftelijk door de Opdrachtgever te worden geformuleerd met een
nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

In het algemeen

Zichtbare gebreken

Voor de zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever zijn opmerkingen ten laatste doen bij de
zogenaamde oplevering van de werken. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht
de werken te hebben aanvaard. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij
ontvangst en binnen een korte termijn schrifteljk door de Ondernemer te worden
geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

Lichte verborgen gebreken

Voor de lichte verborgen zijn wij tegenover de Opdrachtgever enkel gehouden wanneer deze
ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de
dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt
ingesteld voor de rechtbank.

Herstelling gebreken

In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke
juridische grond dan ook, heeft RV ELEKTRO de keuze de gebreken te herstellen zodat de
werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een
schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de
herstellingswerkzaamheden.

Garantie

Onderhoud

Voor installaties waarbij een onderhoud vereist is zal RV ELEKTRO de Opdrachtgever
hiervan inlichten. Als de Opdrachtgever nalaat om het onderhoud op jaarlijkse basis door RV
ELEKTRO of de daarvoor aangewezen fabrikant te laten gebeuren, vervalt elke vorm van
aansprakelijkheid en garantie op de installatie.

Uitsluiting garantie

Bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen; Bij het onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik
van de producten, materialen en toestellen; Bij de toevoeging en het gebruik van bijkomende
apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
Storing in het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte; Bij schade te wijten aan
tussenkomst, verandering, onderhoud of reparatie uitgevoerd door derden; Bij gebruik van
materialen -van welke aard ook- die niet door RV ELEKTRO geplaatst werden.

Dringende interventies

RV ELEKTRO rekent arbeidsuren vanaf haar aankomst tot haar vertrek op de werf aan
vermeerderd met de verplaatsingskost.

Informatie-en bijstandsplicht

Inlichtingen

In het kader van onze informatie-en bijstandsplicht instrueren wij de Opdrachtgever of zijn
afgevaardigde over het gebruik van de installaties of onderdelen zodat de Opdrachtgever in
de mogelijkheid is om deze juist te bedienen en te onderhouden.
Aanvaarding werk
De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt
onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding
ervan in haar totaliteit.
Digitale aanvaarding
Indien de Opdrachtgever niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zal RV
ELEKTRO foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen
naar de Opdrachtgever onder vorm van een digitale oplevering.
Ontbinding van de overeenkomst
Vroegtijdige ontbinding
Bij niet-betaling behoudt RV ELEKTRO zich het recht voor om de overeenkomst door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW.
Ontbinding artikel 1794
Als de Opdrachtgever artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post
van al wat RV ELEKTRO bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de
afgezegde werken. De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld
werden met het oog op de uit te voeren werken alsook de gemaakte kosten, moeten uiteraard
integraal vergoed worden.
Verbreking
Bij verbreking door RV ELEKTRO ten laste van de Opdrachtgever wegens hem toerekenbare
fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 30% van de totale aannemingssom.
Wederkerigheid
Als RV ELEKTRO zelf het contract niet nakomt, heeft de Opdrachtgever enkel het recht op
een soortgelijke vergoeding als diegene die RV ELEKTRO van hem kunnen vragen als hij
het contract niet nakomt.
Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen tenzij anders overeengekomen op de
factuur.
Niet tijdige betaling factuur
Intresten.
Deze factuur is betaalbaar voér de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is
opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet
bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand
bij Handelstransacties.
Schadevergoeding Ondernemer
Elke laattijdige betaling door de Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire
schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum
van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.
Invorderingskosten
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg,
inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de
Opdrachtgever.
Schuldvordering Consument
Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie
werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste
betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd van:

. €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

. €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

. €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met

een totaallimiet van €2.000.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciéle doeleinden,
zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de
Opdrachtgever dit schriftelijk te melden.
GDPR
RV ELEKTRO verwerkt de persoonsgegevens van zijn Opdrachtgever en op basis van de
contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval
worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te
ondernemen. Op vraag van de Opdrachtgever kunnen deze gegevens opgevraagd,
verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als Opdrachtgever niet akkoord met de manier waarop
RV ELEKTRO uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen
niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet
in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden als volgt voor de rechtbanken
behandeld:
Ondernemer
In geval van betwistingen met een Opdrachtgever die Ondernemer is, is uitsluitend de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de zetel van RV ELEKTRO bevoegd,
of het vredegerecht , tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Het Belgisch recht
is steeds van toepassing.
Consument
Ingeval de Opdrachtgever een Consument is, zijn bij procedures die de Consument ten
opzichte van RV ELEKTRO start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de
rechtbanken van het arrondissement van de zetel van RV ELEKTRO bevoegd, tenzij
dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Bij procedures opgestart door RV ELEKTRO
is naar keuze van RV ELEKTRO de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder,
de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van
de plaats van de levering.
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