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Sonck, Yoeri
Gentsesteenweg 400
9300 Aalst
België

Deal 1249

Beschrijving Aantal Stukprijs Btw Totaal

Prestatie @ Fierensveld 21, 9420 Erpe-Mere:

Opmaken van eendraadsschema & situatieschets   

Informatief:

Zodra de installatie in kaart is gebracht en eventuele 
aanvullende inbreuken zijn vastgesteld, plannen wij een 
bespreking om deze te evalueren. Na deze bespreking kan 
een offerte worden verstrekt om de resterende installaties 
conform de vereisten aan te passen.

1 € 720,00 6% € 720,00

Vernieuwen elektriciteitskast  1 € 405,00 6% € 405,00

Metingen:

Aardingsweerstand  

Omschrijving:

Aardingsweerstand, ook wel spreidingsweerstand genoemd, 
is de contactweerstand van de aard-elektrode of aardingslus 
met de omliggende aarde. Dit moet om veiligheidsredenen 
zoals blikseminslag zo klein mogelijk zijn. Binnen een 
huishoudelijke installatie mag de weerstandswaard nooit 
groter zijn dan 30 Ohm.

1 € 79,00 6% € 79,00

Isolatieweerstand  

Omschrijving:

Met behulp van de isolatieweerstandsmeting wordt getest 
of de ohmse isolatieweerstand boven de grenswaarde ligt 
die in de norm is vastgelegd. De test wordt uitgevoerd om te 
controleren of er te hoge lekstromen optreden ten opzichte 
van de aarde of tussen elektrische leidingen

1 € 79,00 6% € 79,00

Tussenkomst - ACEG:

Nummer Datum
2026 / 1249 31/05/2026
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Beschrijving Aantal Stukprijs Btw Totaal

Elektrische keuring: huishoudelijke installatie   

Omschrijving:

• Uitgevoerd door erkend keuringsorganisme 
(ACEG)

• Conform AREI-wetgeving
• Inclusief keuringsverslag

1 € 197,672 6% € 197,67

Materialen:

Schneider - kast  1 € 188,30 6% € 188,30

Schneider - veriesstroomschakelaar 4P 40A 300mA of 30mA  2 € 125,00 6% € 250,00

Schneider - automaten 2P 16A of 20A  11 € 15,40 6% € 169,40

Schneider - automaten 4P 16A of 20A  3 € 61,45 6% € 184,35

Grabbelmateriaal: vijzen & pluggen, verbindingskabel, 
verbindignsrail, kabelhuls, spanbanden, multiplex,   

1 € 175,00 6% € 175,00

Totaal excl. btw € 2.447,72

Btw 6% € 146,86

Totaal incl. btw € 2.594,58

Totaal te betalen € 2.594,58

Totaalbedrag is niet sluitend, dit is een raming.
Afhankelijk van de eisen van de klant, en de situatie kan dit wijzigen.
Alle risico’s, waaronder beschadigingen vóór oplevering en tijdens uitvoering van de werken, zijn ten laste van de koper.
Bij overeenkomst dient er een voorschot betaald te worden:
Voorschot 1 >> 50 %
Voorschot 2 >> 30 %
Eindsaldo te voldoen bij oplevering van de werken.
Service en garantie is voorzien op 2 jaar.

Geldigheid raming: 7 dagen
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Algemene Voorwaarden RV ELEKTRO (BV) 

© RV ELEKTRO BV 

Juridische informatie 
Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap “Rv Elektro”, met zetel 
Ledebaan 186, 9300 Aalst, KBO-nummer BE 0800.177.744, hierna genoemd: “Rv 
Elektro”. 
Definities 
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot uitvoering van de 
werken. 
BW: Burgerlijk Wetboek. 
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf. 
Gevraagde meerwerken: Alle werken die na de opmaak van de offerte en op verzoek/vraag 
van de Opdrachtgever uitgevoerd worden door RV ELEKTRO. 
Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt 
bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak. 
Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken: Deze omvatten alle prestaties en werken die niet 
zichtbaar of opgenomen waren en naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd 
worden.  
Noodzakelijke bijwerken: Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien 
waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, 
vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten 
verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen. 
Ondernemer: Iedere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. 
Onderaannemers: Een onderaannemer werkt in opdracht van een hoofdaannemer (RV 
ELEKTRO) en zijn identificeerbaar tijdens de werkzaamheden.  
Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend. 
Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld 
Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening 
houdend met hun hoedanigheid. Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van 
beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan 
deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan. 
Toepassingsgebied 
Algemeen 
De algemene voorwaarden van RV ELEKTRO zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
en onderhoudscontracten die worden afgesloten.  
Tegenstelbaarheid 
De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en tegenstelbaarheid 
wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de 
overeenkomst. 
De knock-out rule tussen ondernemingen  
In geval zowel RV ELEKTRO als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen 
toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met 
uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide zijden worden 
uitgeschakeld.(zg...knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht 
van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen 
verbintenissenrecht worden toegepast. 
Afwijking knock out rule 
Zo een partij(en) niet wil dat de knock out rule van toepassing wordt op hun overeenkomst 
dan kunnen partijen hiervan afwijken. Dit kan enkel wanneer dit uitdrukkelijk en voorafgaand 
aan de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar wordt gemaakt. 
Offerte en toelichting 
Geldigheid 
De offerte van RV ELEKTRO wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel 
bezoek en blijft 7 dagen geldig.   
Inhoud 
Onze offertes omvatten enkel prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. 
Hierbij gaat RV ELEKTRO ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen 
zullen voordoen dan deze bij de aanvang meegedeeld en verwerkt in de offerte.  
Adviezen en informatie 
Alles met betrekking tot de materialen, montages, installaties en uitvoeringen, etc. (zonder 
dat deze lijst beperkend is) worden naar best vermogen gegeven en zijn geen 
middelenverbintenis, tenzij dit uitdrukkelijk blijkt uit de offerte.  
Prijzen offerte 
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangeduide 
voorzieningen, fases en termijnen. Alle werken buiten de offerte om worden aangerekend als 
gevraagd of noodzakelijk bijwerk. RV ELEKTRO communiceert dit steeds aan de 
Opdrachtgever. 
Ondeelbaarheid offerte 
De offerte van RV ELEKTRO is ondeelbaar. 
Indien de Opdrachtgever toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt RV ELEKTRO 
zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post. 
Totstandkoming de overeenkomst 
Na opmaak van de offerte komt de overeenkomst tot stand op volgende manier: 

 Fysieke handtekening van de offerte met aanvaarding van de Aangehechte 
Algemene Voorwaarden.  

 Per mail met goedkeuring van de in bijlage gevoegde Algemene Voorwaarden. 
Vergunning, registratie en parkeerplaats 
Vergunningen 
Alle vergunningen die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zijn moeten 
aangevraagd worden door de Opdrachtgever.  
Checkin@work 
De hoofdaannemer (RV ELEKTRO) is verantwoordelijk voor de Checkin@work en doet enkel 
aangifte van haar eigen personeel tenzij anders overeengekomen. 
Parkeerplaatsen 
De Opdrachtgever dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke 
omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning 
via de overheid aangevraagd door de Opdrachtgever.  
Kosten 
Bij gebrek bij het aanvragen van vergunningen en /of parkeermogelijkheid zijn de kosten ten 
laste van de Opdrachtgever. 
Plannen, technieken en leidingen 
Algemeen 
De Opdrachtgever zal toezien op de actualisatie van de bouwplannen en uiterlijk voor de 
aanvang van de werken het plan met de laatste aangebrachte wijzigingen overmaken aan 
RV ELEKTRO. Wanneer de Opdrachtgever dit niet tijdig doorgeeft voert RV ELEKTRO zijn 
werkzaamheden uit volgens het hem laatst bekende plan in zijn bezit of het oorspronkelijke 
plan en wijst hij alle aansprakelijkheid af voor het foutieve, niet conforme of het onjuist 
uitvoeren van de werken. 
Consument 
De Consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet 
opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de 
aanneming. Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de Consument de juiste ligging 
doorgeven aan RV ELEKTRO. 
Ondernemer 
De Ondernemer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en 
constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming. 
Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de Ondernemer is RV 
ELEKTRO op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en 
gevolgschade. 
Prijzen aanneming 
Algemeen 

De prijs van de RV ELEKTRO wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, 
aanneming tegen eenheidsprijzen of een aanneming in regie. 
Aanneming tegen vaste prijs 
Bij aannemingen tegen een volstrekt vaste prijs verbindt de RV ELEKTRO zich ertoe de 
werken uit te voeren tegen een prijs die absoluut vast staat. 
Aanneming tegen eenheidsprijzen (aanneming op bestek) 
Hierbij zijn de hoeveelheden van bepaalde posten nog niet vastgelegd, maar wel de prijs per 
eenheid. de prijs per eenheid zal op voorhand vastliggen en dat voor elke post afzonderlijk. 
Aanneming in regie 
De prijs wordt (achteraf) eenzijdig bepaald door de aannemer en dit op basis van de uren die 
gepresteerd en de materialen die gebruikt werden.  
Prijs Consument 
Bij de begroting van de prijs moet de aannemer uiteraard rekening houden met de regels 
rond consumentenbescherming. Volgens artikel III.76 WER moet iedere onderneming 
informatie verschaffen over de prijs die gehanteerd wordt en eventueel de manier waarop de 
prijs wordt berekend, of moet er een voldoende gedetailleerde kostenraming ter beschikking 
gesteld worden. 
Prijsbepalingen en- stijgingen 
Zowel de meegedeelde prijslijsten van materialen en grondstoffen als offertes worden 
gebaseerd op de prijsbepalende elementen zoals bekend op het ogenblik van de opmaak 
van de offerte. Elke verandering in deze prijsbepalende elementen, die een prijswijziging van 
een prijslijst of van een onderdeel van de offerte met zich meebrengt, laat RV ELEKTRO toe 
de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik mits voorafgaandelijke 
communicatie aan de Opdrachtgever. 
Meerwerken en bijwerken  
Gevraagde meerwerken 
Deze gevraagde meerwerken worden gefactureerd en betaald volgens afspraak ofwel 
onmiddellijk na de uitvoering ofwel vereffend op de eindfactuur van de werken. 
Noodzakelijke bijwerken 
Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra 
materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken. 
Verandering van omstandigheden (Imprevisieleer). 
Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door RV ELEKTRO 
noch door de Opdrachtgever kunnen worden voorkomen en die de economische basis van 
de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die 
partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.  
Betalingsvoorwaarden  
RV ELEKTRO vraagt bij grote werken steeds een voorschot als volgt: 

 50% van het totaalbedrag voor aanvang der werken en opname in de planning 
en het recht tussentijds te factureren naargelang de stand der werken 

 50% slotfactuur en na betaling overhandiging van het keuringsattest tenzij 
anders vermeld  

Richtlijnen Opdrachtgever 
Voorziening 
De Opdrachtgever moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit. 
Coördinatie  
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, die niet tot het werk van RV ELEKTRO behoren, op zo’n manier en op tijd 
worden verricht, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt. 
Werkomgeving  
De ruimte waar RV ELEKTRO de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, 
berijdbaar en bereikbaar zijn. De bouwplaats of werkplaats moet op zo’n manier opgeruimd 
en georganiseerd zijn, dat RV ELEKTRO te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken 
efficiënt uit te voeren.  
Verwerking goederen en materialen 
De Opdrachtgever staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door RV 
ELEKTRO geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en 
redelijk persoon’.  
Medewerking  
In geval van door andere RV ELEKTRO uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die 
vreemd zijn aan de activiteiten van RV ELEKTRO zal de Opdrachtgever erop toezien dat 
deze activiteiten op zo’n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, dat de 
uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt. 
Uitvoering– en leveringscondities 
Planning 
Van zodra RV ELEKTRO in de mogelijkheid is zal Opdrachtgever verwittigd worden om de 
plaatsingsdatum te bepalen of is deze opgenomen in de overeenkomst. 
Levering 
De leveringscondities variëren naargelang de toevoer van materialen, de levertijd van 
fabrikanten en/of leveranciers, eventueel maatwerk of een wijziging in de opdracht. Deze 
opsomming is niet beperkend.  
Plaatsing 
De uitvoeringscondities zijn afhankelijk van ondermeer wijzigingen in de opdracht, werken 
uitgevoerd door externe aannemers, onderaannemers of vertragingen te wijten aan de 
Opdrachtgever. 
Vertraging werken  
Wanneer RV ELEKTRO vertraging oploopt wegens het niet tijdig afwerken of niet 
respecteren van afspraken door toedoen van andere aannemers zullen de kosten en 
schadevergoeding van deze vertraging aangerekend worden aan de Opdrachtgever die deze 
aannemer heeft aangesteld. Deze opsomming is niet beperkend. 
Onderbreken of opschorten werken 
Wanneer de Opdrachtgever, zijn aangestelde of derden die in opdracht van de 
Opdrachtgever werken de uitvoeringstermijn opschorten of onderbreken , is de 
Opdrachtgever hiervoor een vergoeding verschuldigd voor de opgelopen kosten en het 
winstverlies met toepassing van de wederkerigheid. 
Zonnepanelen en laadpalen 
Draagkracht dakconstructie 
Bij platte dak opstellingen is het noodzakelijk om na te gaan of de voorgestelde constructie 
van RV ELEKTRO kan gedragen worden door het plat dak van de Opdrachtgever.  Bij twijfel 
zal dit gebeurlijk door de architect of externe firma bestudeert worden op kosten van de 
Opdrachtgever. Pas na schriftelijke toestemming zal de plaatsing plaatsvinden. 
Controle plaatsing zonnepanelen 
Als blijkt dat de basiselektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige 
wetgeving dan moet de Opdrachtgever op eigen kosten tijdig de nodige aanpassingen laten 
doorvoeren (vb.: aarding die niet in orde is, 3fase, zonder dat de lijst beperkend is). Als blijkt 
dat er kosten moeten gemaakt en/ of werken moeten uitgevoerd worden om de zonnepanelen 
te kunnen plaatsen( vb. dak sterkte, dakisolatie, enz.) dan zijn die ten laste van de 
Opdrachtgever. 
Plaatsing zonnepanelen 
In de door RV ELEKTRO voorziene werken is de kabelvoorzieningen in het gebouw naar de 
zekeringskast inbegrepen tenzij anders overeengekomen op de offerte. 
Extra dakpannen of leien 
De Opdrachtgever stelt ook nieuwe of geschikte dakpannen ter beschikking van RV 
ELEKTRO zodat bij eventuele schade of breuk aan de bestaande pannen deze op hetzelfde 
moment kunnen vervangen worden. 
Schade 
Als de Opdrachtgever geen nieuwe pannen voorziet, doet RV ELEKTRO het mogelijke om 
het dak voorlopig af te dichten met de beschikbare middelen maar is RV ELEKTRO niet 
aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende waterschade en gevolgschade.  
Keuring 
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De AREI keuring zal plaatsvinden op de afgesproken datum met de keuringsmaatschappij. 
Als het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische, 
economische redenen of productwijzigingen, dan wordt de prijs in dezelfde verhouding 
herrekend of aangepast.  
Omvormers 
De Opdrachtgever heeft steeds de keuze tussen twee types omvormers. 
Richtlijnen voor installatie EV-Laadstation 
De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de elektrische installatie behorend bij de 
laadplaats voldoet aan de vereisten die aan een dergelijke installatie worden gesteld en dat 
het samenstel van elektrisch materieel en leidingen geschikt is om het laadstation op aan te 
sluiten. 
Richtlijnen na installatie EV-laadstation 
De Opdrachtgever dient als een voorzichtig en redelijk persoon met de EV-laadpalen om te 
gaan, deze conform de veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven door RV 
ELEKTRO te gebruiken en zich te onthouden van enig ongeoorloofd gebruik daarvan.  
Beveiligde randapparatuur 
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur 
(waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd 
zijn bij het gebruik van EV-laadpalen, bijvoorbeeld tegen virussen en tegen onbevoegd 
gebruik door derden. 
Aansprakelijkheid EV-laadstation 
Indien EV-laadpalen functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke) 
communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele) 
internetverbindingen, garandeert RV ELEKTRO niet dat deze zonder onderbrekingen of 
storingen functioneert en is RV ELEKTRO niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur. RV ELEKTRO tracht ervoor te 
zorgen dat de EV-laadpalen goed functioneren.  
Storing en onderbreking 
RV ELEKTRO is nooit aansprakelijk voor een storing of onderbreking. Het kan zijn dat een 
(korte) onderbreking in de dienstverlening zich opdringt voor werkzaamheden zoals 
onderhoud. RV ELEKTRO streeft ernaar, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk storingen 
en onderbrekingen te vermijden of anders binnen een redelijke tijd met een oplossing te 
komen. 
Dringende interventie en herstelling 
Onze tussenkomst eindigt altijd, behoudens uitzondering, met een succesvolle interventie. 
Bij een nieuwe panne moet dit onmiddellijk gemeld worden binnen de 24 uur na 
gewaarwording van de panne (bv bij aansluiten van een laadstation en/of zonnepanelen 
zonder dat zonder dat deze lijst beperkend is. 
Aansprakelijkheid  
Algemeen 
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de Opdrachtgever niet 
worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot 
aansprakelijkheid van RV ELEKTRO.  
Gevolgschade 
Enige aansprakelijkheid van RV ELEKTRO voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten. 
Externe aannemers 
RV ELEKTRO is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de 
Opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start 
of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever 
verantwoordelijk is,  dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor RV ELEKTRO 
voortvloeiende schade en kosten te vergoeden. 
Beperking aansprakelijkheid 
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, 
naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde 
en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de 
kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking. 
Eigendomsvoorbehoud 
Alle geleverde materialen blijven eigendom van RV ELEKTRO tot op het ogenblik van de 
volledige betaling. De Opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor de schade 
aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf 
bevindt. 
Verkoop materialen 
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria, 
niet volledig voldaan is, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden en/of op een 
andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook. 
Pandrecht 
Het pandrecht is van toepassing. 
Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. aansprakelijkheid  
Melding 
Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten geschieden binnen een korte 
termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per 
mail. RV ELEKTRO is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de 
voornoemde periode. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en 
binnen een korte termijn schriftelijk door de Opdrachtgever te worden geformuleerd met een 
nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht. 
In het algemeen 
Zichtbare gebreken 
Voor de zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever zijn opmerkingen ten laatste doen bij de 
zogenaamde oplevering van de werken. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht 
de werken te hebben aanvaard. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij 
ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de Ondernemer te worden 
geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht. 
Lichte verborgen gebreken 
Voor de lichte verborgen zijn wij tegenover de Opdrachtgever enkel gehouden wanneer deze 
ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de 
dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt 
ingesteld voor de rechtbank. 
Herstelling gebreken 
In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke 
juridische grond dan ook, heeft RV ELEKTRO de keuze de gebreken te herstellen zodat de 
werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een 
schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de 
herstellingswerkzaamheden. 
Garantie 
Onderhoud 
Voor installaties waarbij een onderhoud vereist is zal RV ELEKTRO de Opdrachtgever 
hiervan inlichten. Als de Opdrachtgever nalaat om het onderhoud op jaarlijkse basis door RV 
ELEKTRO of de daarvoor aangewezen fabrikant te laten gebeuren, vervalt elke vorm van 
aansprakelijkheid en garantie op de installatie.  
Uitsluiting garantie 
Bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen; Bij het onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik 
van de producten, materialen en toestellen; Bij de toevoeging en het gebruik van bijkomende 
apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; 
Storing in het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte; Bij schade te wijten aan 
tussenkomst, verandering, onderhoud of reparatie uitgevoerd door derden; Bij gebruik van 
materialen -van welke aard ook- die niet door RV ELEKTRO geplaatst werden. 
Dringende interventies 
RV ELEKTRO rekent arbeidsuren vanaf haar aankomst tot haar vertrek op de werf aan 
vermeerderd met de verplaatsingskost. 
Informatie-en bijstandsplicht 
Inlichtingen 

In het kader van onze informatie-en bijstandsplicht instrueren wij de Opdrachtgever of zijn 
afgevaardigde over het gebruik van de installaties of onderdelen zodat de Opdrachtgever in 
de mogelijkheid is om deze juist te bedienen en te onderhouden. 
Aanvaarding werk 
De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt 
onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding 
ervan in haar totaliteit.  
Digitale aanvaarding 
Indien de Opdrachtgever niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zal RV 
ELEKTRO foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen 
naar de Opdrachtgever onder vorm van een digitale oplevering.  
Ontbinding van de overeenkomst 
Vroegtijdige ontbinding 
Bij niet-betaling behoudt RV ELEKTRO zich het recht voor om de overeenkomst door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW. 
Ontbinding artikel 1794 
Als de Opdrachtgever artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post 
van al wat RV ELEKTRO bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de 
afgezegde werken. De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld 
werden met het oog op de uit te voeren werken alsook de gemaakte kosten, moeten uiteraard 
integraal vergoed worden. 
Verbreking 
Bij verbreking door RV ELEKTRO ten laste van de Opdrachtgever wegens hem toerekenbare 
fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 30% van de totale aannemingssom. 
Wederkerigheid  
Als RV ELEKTRO zelf het contract niet nakomt, heeft de Opdrachtgever enkel het recht op 
een soortgelijke vergoeding als diegene die RV ELEKTRO van hem kunnen vragen als hij 
het contract niet nakomt. 
Betalingsvoorwaarden 
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen tenzij anders overeengekomen op de 
factuur. 
Niet tijdige betaling factuur 
Intresten. 
Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is 
opgegeven op de factuur.  
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige 
ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet 
bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand 
bij Handelstransacties. 
Schadevergoeding Ondernemer 
Elke laattijdige betaling door de Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire 
schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum 
van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.  
Invorderingskosten 
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, 
inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de 
Opdrachtgever. 
Schuldvordering Consument  
Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie 
werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste 
betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
schadevergoeding verschuldigd van: 

 €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150; 
 €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150; 
 €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met 

een totaallimiet van €2.000. 
VARIA 
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, 
zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de 
Opdrachtgever dit schriftelijk te melden. 
GDPR 
RV ELEKTRO verwerkt de persoonsgegevens van zijn Opdrachtgever en op basis van de 
contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval 
worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te 
ondernemen. Op vraag van de Opdrachtgever kunnen deze gegevens opgevraagd, 
verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als Opdrachtgever niet akkoord met de manier waarop 
RV ELEKTRO uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 
Ongeldige voorwaarden 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen 
niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet 
in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. 
Bevoegdheid 
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden als volgt voor de rechtbanken 
behandeld:  
Ondernemer 
In geval van betwistingen met een Opdrachtgever die Ondernemer is, is uitsluitend de 
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de zetel van RV ELEKTRO bevoegd, 
of het vredegerecht , tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Het Belgisch recht 
is steeds van toepassing. 
Consument 
Ingeval de Opdrachtgever een Consument is, zijn bij procedures die de Consument ten 
opzichte van RV ELEKTRO start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de 
rechtbanken van het arrondissement van de zetel van RV ELEKTRO bevoegd, tenzij 
dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Bij procedures opgestart door RV ELEKTRO 
is naar keuze van RV ELEKTRO de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, 
de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van 
de plaats van de levering. 
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