ACP DOMAINE 181-185 - TRAVAUX DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES COURS ARRIERES													
					CITY FACADE		VIMAR			HC RENOV		CLEANCITY	
N°	INTITULE	UNITE	TOTAL/poste	Prix unitaire	Prix total	Prix unitaire	Prix total	Prix unitaire	Prix total	Prix unitaire	Prix total		
LOT 1 :	TRAVAUX PREPARATOIRES		Quantité										
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER												
1.1.1	Installation de chantier généralités	FFT	**1,00**	1.000,00	1.000,00	1.730,00	1.730,00	compris		2.000,00	2.000,00		
1.1.2	Filet de sécurité	PM											
1.1.3	Toiture provisoire	FFT	**1,00**	2.300,00	2.300,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00		
1.1.4	Nettoyage du chantier.	PM											
1.1.5	Etats des lieux	PM											
LOT 2 :	TRAVAUX DE TERRASSES		Quantité										
2.1	DEMOLITIONS DES REVETEMENTS DE TERRASSES	m²	**99,20**	55,00	5.456,00	90,00	8.928,00	100,00	9.920,00	75,00	7.440,00		
2.2	FORME DE PENTE SUR BETON STRUCTUREL	m²	**99,20**	70,00	6.944,00	75,00	7.440,00	85,00	8.432,00	85,00	8.432,00		
2.3	AMORCE D'EAU PLUVIALE / FOURREAU	pce	**2,00**	110,00	220,00	250,00	500,00	240,00	480,00	260,00	520,00		
2.4	COMPLEXE D'ETANCHEITE	m²	**113,85**	60,00	6.831,00	53,00	6.034,05	65,00	7.400,25	60,00	6.831,00		
2.5	JOINT DILATATION ETANCHEITE	mct	**78,00**	30,00	2.340,00	90,00	7.020,00	95,00	7.410,00	100,00	7.800,00		
2.6	SOLINS ENGRAVES	mct	**6,40**	30,00	192,00	32,00	204,80	35,00	224,00	45,00	288,00		
2.7	DALLES SUR PLOTS	m²	**99,20**	115,00	11.408,00	125,00	12.400,00	130,00	12.896,00	130,00	12.896,00		
2.8	PROFIL D'ARRET SUR BORD DE REMONTEES	mct	**8,40**	30,00	252,00	35,00	294,00	30,00	252,00	33,00	277,20		
2.9	GARDE CORPS ALUMINIUM MAVARO TOCATTA	mct	**8,40**	350,00	2.940,00	300,00	2.520,00	290,00	2.436,00	310,00	2.604,00		
2.10	DESCENTE EAUX PLUVIALES DIAMETRE 100	mct (QP)	**4,20**	45,00	189,00	80,00	336,00	80,00	336,00	85,00	357,00		
	TOTAL HTVA (euro)				**40.072,00**		**51.906,85**		**56.286,25**		**53.445,20**		