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1. ALGEMENE BESCHRIJVING 

Vier halfopen BEN-woningen gelegen te Schevelingstraat, lot/huisnr 3-4 en 
7-8 te Hechtel-Eksel.  (BijnaEnergieNeutraal: E-peil < 30) 

Winddicht, casco of afgewerkt.   
 
Het project zal worden gerealiseerd in lijn met de bouwvergunningsplannen 

en de voorschriften van de diverse vergunningverlenende overheden. 

 

2. RUWBOUWWERKEN 

2.1 Grondwerken 
 

Alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de 
funderingen.  De grond afkomstig van uitgravingen, zal zoveel mogelijk en 

indien nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige grond 

zal worden afgevoerd. 

 

2.2 Funderingswerken 

 
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn louter 

indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur die zich 
baseert op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de 

belastingen van het gebouw. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte 
funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling. 
 

2.3 Rioleringsnetten 

 
De rioleringen worden uitgevoerd in PVC of PE buizen volgens de 

gemeentelijke voorschriften. De diameter van de buizen is aangepast om het 
debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. Het rioleringsnet wordt 

voorzien van bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken evenals de 
nodige schepputten en/of controleputten, septische put indien nodig, 

uitgerust met de vereiste reukafsluiters en gietijzeren deksels.  
 

2.4 Beton 
 
Alle in beton uitgevoerde funderingsbalken, funderingsplaten, vloerplaten, 

trapsledes, kolommen… worden gerealiseerd overeenkomstig de Belgische 
/Europese normen (NBN EN206-1:2001/NBN B15-001) 

Trappen in beton tot op de zolderverdieping. (bekleed met tegels) 
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2.5 Gevels 
 

Gevelsteen Nelissen NERO WV 65 (rood-bruin) voor lot 3-7 en Nelissen MURIA 
(grijs) WV65 voor lot 4-8.   Voegsel in complementerende kleur. 

 

Antra grijze zinken dakgoten. 
 

 
2.6 Dakwerken 

 
Isolatie op de daken volgens de voorschriften van de EPB-normeringen. 

Op het plat dak zal een uitvulling aangebracht worden teneinde de nodige 
helling te bekomen voor de afwatering. 
 

 

2.7 Buitenschrijnwerk 
 

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC (Antracietgrijs), het 
binnenaanzicht van het schrijnwerk is wit.  

De raamdorpels, deurdorpels en de dorpels aan de terrasramen worden 
uitgevoerd in arduin.   

Aan de zijgevel is een SCHUIFRAAM voorzien ter hoogte van de (leef)keuken 
(Lot 4+8) of aan de zithoek (Lot 3+7).   

Alle beglazing wordt uitgevoerd in superisolerend glas, enkele hiervan zijn in 

melkglas (zie bouwplannen).  Opengaande ramen op verdieping zijn voorzien 
van draai/kiepwerking. 
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3. BUITENWERKEN  
 

3.1 Oprit 

 
De oprit is voorzien in blauwgrijze grind.   

Volgens de bouwvergunning is verharding toegelaten tot maximum 10 meter 
diepte vanaf de straatkant, daarna enkel een pad tot voordeur of terras.   (zie 

voorwaarden bouwvergunning) 
 

 
3.2 Tuin 

 

De  tuin wordt omheind met draadafsluiting, 180cm hoogte + betonplaat 
onderaan.  De afsluiting is voorzien tot op hoogte van de voorgevel.   

 
 

 
 

 
 

 

 
Mits meerprijs kan een houten hekwerk 

worden voorzien.  (zie optielijst) 
 

 

 

Het gazon wordt ingezaaid. 
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3.3 Terrassen 
 

De voorziene terrassen worden uitgevoerd in donkergrijze betonklinkers 
20x20cm.  Zie hieronder de vooropgestelde schetsen voor aanleg van de 

tuinen. (zie optielijst voor eventuele wijzigingen/toevoegingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tuin van Lot 8 zullen 3 inheemse bomen worden aangeplant. Deze mogen niet worden verwijderd gezien ze 

een voorwaarde vormen van de bouwvergunning.  (zie voorwaarden bouwvergunning) 
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AFWERKING 

3.1 Vloerafwerking 

 
Eigentijdse antracietgrijze 

volkeramische gerectificeerde 

tegels 60cm x 60cm.  
Plaatsing in de leefruimte, inkomhal, 

keuken, berging, gang, nachthal, 
technische ruimte, toiletten en 

badkamer. Dezelfde ruimtes 
worden voorzien van bijhorende 

vloerplinten.  
Ook de trappen worden bekleed 

met zelfde tegels voorzien van 
gripvoeg en afronding trapneus. 

Met bijhorende plinten.   
(Trapleun in hout bevestigd aan de 

muur met beugels) 
 

Er wordt voorzien in de levering en plaatsing van tegelvloeren 

60x60cm.  Andere keuze in vierkant formaat (30x30cm tot 
60x60cm) mogelijk. Andere formaten mogelijk mits meerpijs voor 

plaatsing.   Indien meerdere soorten tegels gekozen worden kan 
dit mits een meerprijs van 200€ per bijkomde soort tegel. 

Vloertegels te kiezen bij onze leverancier “Engelen Vloeren en 
Tegels” in Lommel aan 40€/m² incl. BTW 

 
 

 
In de slaapkamers en op 

de zolderverdieping wordt 
er een kwaliteitslaminaat 

voorzien (licht vergrijsde 
eikenkleur) met witte 

schilderplinten.  De 

overgangen van laminaat 
naar vloertegels (in de 

gang) worden afgewerkt 
met een elastische voeg. 

 
 

Andere keuze laminaat vrij te kiezen bij onze leverancier “Engelen vloeren en 
tegels” te Lommel aan 20€/m² incl. BTW. 

 
 



 
 

 
 

Project SCHEVELINGSTRAAT HECHTEL-EKSEL  12 
V1   

3.2 Wanden afwerking 
 

Alle wanden en plafonds worden bezet met kalkpleister.   
De venstertabletten worden mee bezet voor een eigentijds uitzicht. 

 

 
De badkamer wordt voorzien van een stijlvol halfvrijstaand 

bad (wit 80x180cm). Achterliggende muur wordt over de 
gehele breedte bekleed met tegels 20x60cm tot op hoogte 

van  +/-80cm.  De muurtegels hebben een zachte witgrijze 
tint met een modern landelijke uitstraling.   

De  2 muren van de inloopdouche worden van vloer tot 
plafond betegeld met dezelfde tegels 20x60cm.  

Een glazen wand in veiligheidsglas met nano-coating wordt 
aan 1 zijde voorzien om de inloopdouche te creëren. 

(bij lot4/8 worden 3 muren van de douchehoek betegeld + 
een verlenging van de korte muur met een glazen wand) 

Andere keuze aan muurtegels vrij te kiezen bij onze 
leverancier “Engelen vloeren en tegels” te Lommel.  

Budget 36€/m² incl. BTW.  Grotere (of veel kleinere) 
formaten mogelijk mits meerpijs voor plaatsing.   Indien meerdere soorten 

muurtegels gekozen worden kan dit mits een meerprijs van 200€ per 
bijkomde soort tegel. 
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3.3 Binnenschrijnwerk 
 

De binnendeuren zijn vlakke, deurblad wit, omkasting in MDF en omlijsting in 
MDF groen.  Deze worden opgeleverd klaar voor de schilder.  Alle deuren zijn 

voorzien van inox scharnieren en inox klink. 
 

 

 
 

 
Optie aflakken en plamuren,  

zwarte klinken/scharnieren,  
zie optielijst. 
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4. TECHNISCHE INSTALLATIES 

4.1 Teledistributie/telefonie/internet 
 

Een wachtbuis voor de aansluiting van teledistributie, internet en telefoon is 
voorzien in elke woning. Aansluitkabel voor Telenet wordt voorzien tot in de 

meterplaats en aangesloten aan straatkant.  Enkel nog de aanvraag tot 
abonnement met modem blijft ten laste van de koper. 

 

4.2 Isolatie 

 
Alle info omtrent isolatie kan u terugvinden in het EPB-verslag van ES Consult. 

 

4.3 Zonnepanelen 

 
Boven op het dak worden de nodige PV-panelen voorzien in een lichte 

hellingsgraad voor een gunstig rendement.  
Totaal PV-systeem van minimum 2500 Wattpiek vermogen, zie EPB-verslag 

voor meer informatie. 
 

4.4 Ventilatie 
 

Het gebouw wordt gerealiseerd met in achtneming van de voorschriften van de 
van toepassing zijnde EPB-normen en de aanwijzingen van de EPB-

verslaggever. 

 
 
Ventilatie D-systeem  

 

SYSTEEM D  

De ventilatie units type D zijn ontwikkeld voor 
toepassing van ventilatie in combinatie met 

warmteterugwinning.  
De verschillende uitvoeringen zorgen voor een 

afzuiging in de zogenaamde ‘natte’ ruimtes zoals 
badkamer, wc, wasplaats, bergruimte en 

keuken.  

Gelijktijdig wordt verse lucht toegevoerd in 
woon- en slaapkamers.  

Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt 
warmteoverdracht plaats, wat de woning zeer 

energiezuinig maakt.  
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4.5 Verwarmingsinstallatie / warmwater productie 
 

     Condenserende gaswandketel 

 
 

4.6 Radiators  
 

Radiators voorzien in leefruimte, keuken, toilet, slaapkamers, zolderkamer en 
badkamer. Volgende temperaturen worden bekomen bij een buitentemperatuur 

van -8°C. 
− Living :   22°C 

− Leefkeuken :  22°C 
− Badkamer:  24°C 

− Slaapkamers :  20°C  
-  Inkom hall :  16°C 

-  WC  :   18°C 

 

Een elektronische thermostaat zal instaan voor de 
temperatuurregeling. 

 

Het warm water wordt geproduceerd door de gaswandketel. 
 

 
4.7 Energie aansluitingen 

 
Voor de voorlopige en definitieve aansluitkosten (water, gas en elektriciteit) op 

de werf te bekostigen wordt een bedrag van 4000€ doorgerekend aan de 
koper.  De bouwheer BE HOME BV zal hiervoor de coördinatie van alle graaf-

en aansluitwerken (tot opleveringsdatum) op zich nemen.  Ook het plaatsen 

en huren van de (genummerde) tellers zit hierin vervat.  Het verbruik voor 
water, gas, elektriciteit, telefonie en data zijn ten laste van de koper vanaf 

opleveringsdatum.   Plaatsen telecom-aansluiting is ten koste van de koper. 
 

Er wordt een standaard aansluiting  met dagteller voorzien voor zowel 
elektriciteit (9,2kW - 40A (1X230V)) als gas (54kW - G4(max 54kW)). 

 
 

4.8 Regenwater 
 

Aan voor- en achterzijde van de woning buiten wordt een aftappunt voorzien voor 
regenwater.  Een regenwaterpomp zal worden geplaatst en aangesloten op de 

regenwaterput (5000L).  Behoudens de 2 buitenkranen is er verder geen sanitair 
aangesloten op het regenwater.   

Tevens 1 extra buitenkraan dewelke is aangesloten op leidingwater. 
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4.9 Elektriciteit 
 

 Elektrische inrichting 
 

De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten (merk Niko) worden uitgevoerd 

conform de voorschriften inzake veiligheid en elektrisch comfort.   
De installatie wordt op kosten van de bouwheer gekeurd door een erkend 

controleorganisme. 
 

Er wordt aan de buitengevel reeds een kabel voorzien (niet 
aangesloten) waarop later een laadpunt voor elektrische voertuigen 

kan worden aangesloten. 
 

De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich in de berging (lot 3/7) of in de 
inkomhal (lot 4/8).  Evenals de individuele verdeelborden met automatische 

zekeringen en differentieelschakelaars. 
Alle afdekplaten (merk Niko) zijn uitgevoerd in kunststof, in een wit hedendaags 

design.   
 

De UTP-netwerkbekabeling is steeds van het type CAT6. 

De installatie bevat geen armaturen, verhuisfittingen met lampen worden 

binnenshuis overal voorzien. 

Wordt voorzien in de volgende ruimtes: 

Leefruimte:   

Voldoende stopcontacten in de leefruimte, alsook (ongeveer) in het midden van 

de muur voorzien voor TV-opstelling met aansluitingen voor UTP en COAX.   

In het midden van deze “TV-muur” wordt eveneens een (verticale) wachtbuis 

ingewerkt in de muur om de kabels van een TV (met muurophanging) te 
verbergen. 

In totaal 6 stopcontacten in de leefruimte. 

2 lichtpunten 
 

Keuken: 

Stopcontacten voor alle voorziene apparaten, ook om een losstaande koelkast 

te plaatsen in de op maat (voor een Amerikaanse koelkast) gemaakte nis. 
Alsook 2 extra stopcontacten boven het werkblad en 1 stopcontact naast de 

deur naar de berging. 

2 lichtpunten in de keuken. 
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Terras/voordeur: 

Een vochtbestendig opzetstopcontact aan terras 

Lot 3, Lot 7: 1 lichtpunt onder overkapping terras + 1 lichtpunt aan voordeur 

Lot 4, Lot 8: 1 lichtpunt onder overkapping voordeur + 1 lichtpunt aan terras  

 

Berging/washok: 

3 stopcontacten 

1 lichtpunt 

 

Inkomhal: 

1 stopcontact voorzien 

1 lichtpunt 

 

Toilet(ten): 

1 lichtpunt 
 

Slaapkamer 1  Lot 3 – Lot 7 (grootste slaapkamer, voorste woningen): 

UTP-aansluiting en 5 stopcontacten 

2 lichtpunten 

 

Slaapkamer 1  Lot 4 – Lot 8 (grootste slaapkamer,achterste woningen): 

UTP-aansluiting en 5 stopcontacten 

1 lichtpunt 

 

Slaapkamer 2 en 3: 

UTP-aansluiting en 4 stopcontacten 

1 lichtpunt centraal in de kamer  
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(Trap)Hal verdieping: 

2 lichtpunten   

Bij Lot 4+8: 2 stopcontacten nabij het raam (eventuele bureauruimte) 

 

Badkamer: 

2 stopcontacten 

1 lichtpunt 

  

Technische ruimte (verdiep): 

3 stopcontacten 

1 lichtpunt in het midden van de kamer 
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Elektrische grondplannen gelijkvloers en verdieping: 
 

 
afbeeldingen ingezoomd op volgende pagina  

 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING GEBRUIKTE SYMBOLEN: 

 

Deze elektrische plannen zijn ter duiding van de uitvoering van de schakelaars en lampen.  

Afmetingen en plaatsingen bij benadering.  (zie bouwplannen voor exacte afmetingen) 
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LOT 4/8 GELIJKVLOERS (achterste woningen): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LOT 3/7 GELIJKVLOERS (voorste woningen): 
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LOT 4/8 VERDIEPING (achterste woningen): 
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LOT 3/7 VERDIEPING (voorste woningen): 
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4.10 Sanitair 

 
De volledige installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende 
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maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, 
terugslagkleppen en andere toebehoren. 

Toevoer- en afvoerleidingen voor een wasmachine zijn voorzien. Geplaatste 
droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige condensaat 

opvangbak. 
 

Volgende waterpunten zijn voorzien: 
 

− Koud water wc 

− koud water handenwasser wc beneden 
- Koud water wasmachine berging 

- Koud en warm aan uitgietbak berging 
− Koud en warm water bad en inloopdouche 

− Koud en warm water lavabo(‘s) in badkamer 
− Koud en warm water gootsteen keuken 

− Koud water vaatwasser 

− Koud water voor eventuele plaatsing van Amerikaanse koelkast (met gekoeld 
water/ijs) 

− Regenwateraftappunt aan voor- en achterkant zijgevel 
− Koud (leiding)water aftappunt aan zijgevel nabij terras 

 
Elke woning is voorzien van volgende sanitaire toestellen: half vrijstaand ligbad 

(zie foto bij 4.2), inloopdouche met regendouche, handdoekradiator, 2 
hangtoiletten, handenwasser/toiletmeubel wc beneden, uitgietbak berging, 

keukenspoeltafel. 
 

 
De 2 hangtoiletten worden gehangen op een (zit)hoogte van +/-45cm 

(gemeten zonder toiletbril).  Dit is de nieuwe standaard (verhoogde) hoogte, vroeger 
was de gangbare hoogte 40cm bij staande toiletten.   

Aanpassing van de toilethoogte kan nog worden aangepast vóór de inbouwtoiletten 

geplaatst worden. 
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In de badkamer komt een kwaliteitsvol lavabomeubel met een dubbele porseleinen 
wastafel en een vlakke spiegel. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Andere keuze aan 

badkamermeubel vrij te kiezen bij 
onze leverancier VAREY te 

Lommel (Budget 1250€ incl.BTW) 
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4.11 Keukeninstallatie 

 

De woning wordt voorzien van een volledig uitgeruste keuken in een modern 
landelijk design met greeploze witte kastdeuren en een houtkleurig werkblad.   

In elke keuken zijn volgende toestellen ingebouwd: vitrokeramische 
kookplaat, dampkap met koolstoffilter, hetelucht oven, vaatwasser, 

microgolfoven.   
Alle bovenstaande toestellen van het kwaliteitsmerk SIEMENS.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven/onder ter voorbeeld van de stijl/afwerking (Foto’s van vorige realisaties, geen 

exacte overeenkomst)  Opties/afwerking vrij te kiezen bij onze leverancier 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Keuken op onderstaande foto is in zelfde materialen vervaardigd als voorzien in budget 
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Keuken aangekocht  

bij en geplaatst door: 

 
 

 
 

 
 

ODRADA, contactpersoon DAVID VAN HOVE 
Molsesteenweg 46, 2490 Balen 

Referentie leverancier: BE HOME   Ref. BD8222-1  
 

Budget voor keuken voorzien van 6867€ incl. BTW (5675,21€ excl. BTW) 
Keuken zoals voorgesteld op voorbeeld-schetsen hieronder past binnen dit 

budget!  
(inclusief toestellen, inclusief aftappunt voor water/ijsdispenser Amerikaanse 

koelkast, excl. Amerikaanse koelkast) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schetsen bij benadering van de achterste woning, lot 4/8 (lot 3/7 = gespiegeld) 
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5. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
De gegevens in dit lastenboek vermeld zijn ter aanvulling van de 
koopovereenkomst en hebben slechts tot bedoeling de koper uitgebreid in te 

lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en 
over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke 

taal. 

 

5.1 Wijzigingen 

 
Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk gebeuren op vraag van kopers (na 

schriftelijk akkoord) zoals binnenindeling, plaats van de toestellen, 
draairichting van de deuren enz. Dit voor zover de gevraagde wijzigingen tijdig 

gebeuren, er geen afbraakwerken voor nodig zijn en het administratief en 

technisch mogelijk is.  
Als de koper wijzigingen of min- of meerwerken vraagt, zal de 

verkoper/promotor hem een geschreven staat van de globale prijs bezorgen. 
Deze werken en wijzigingen worden pas uitgevoerd na akkoord van de koper. 

Bijkomende werken kunnen de termijn voor de afwerking beïnvloeden. 

 
5.2 Verzekering 

 
Tot aan datum van verkoopakte (of tot de voorlopige oplevering in geval van 

verkoop onder Wet Breyne) zal de bouwheer de eerste verzekeringspolissen 
onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de risico’s inzake 

brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz.   
Ook een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering wordt aangegaan door de 

bouwheer waarvan het certificaat bij de notariële akte wordt overhandigd. 

 
5.3 Oplevering 

 
Indien de koper de door hem gekochte woning betrekt zonder officiële 

toestemming, dan wordt er verondersteld dat er geen opmerkingen zijn of dat 
deze, indien ze er waren, verholpen zijn. Vanaf dit ogenblik dient de woning 

als opgeleverd te worden beschouwd. Indien de koper op het ogenblik van de 
wettige of onwettige inbezitneming de prijs en het toebehorende nog niet 

volledig betaald zou hebben, zal de verkoper/promotor de volledige koopsom 
onmiddellijk toekomen, alsook alle eventuele bijkomende kosten om deze 

gelden te kunnen verkrijgen. 
De verkoper/promotor is niet gebonden de gekochte woning af te leveren en 

de sleutel te overhandigen alvorens de koper de volledige prijs heeft betaald, 
inbegrepen eventuele meer- of minwerken.  Elke schade, voortvloeiend uit niet-

betaling, volgens overeenkomst door de koper, valt uitsluitend ten laste van 

de koper. 
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5.4 Tegenstrijdigheden 

 

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar 
aan. Moesten er zich tegenstrijdigheden voordoen primeren plannen en 

bouwvergunning.  Bouwwerken die reeds voltooid zijn bij eerste bezichtiging 
van de woning primeren op eventuele afwijkingen van bouwplannen.  

Alle 3D beelden, ontwerpen en illustraties in dit lastenboek zijn een 
indicatie/voorbeeld en niet bindend.  Zie bouwplannen voor exacte 

afmetingen. 
 

5.5 Zettingen en bouwvocht 
 

De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw 
is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan 

voordoen, dit is volledig normaal en inherent bij nieuwbouw.   Alsmede een eventuele 
uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte 

barsten kunnen verschijnen. De bouwheer, de architect, de ingenieur of de 

aannemer kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld, noch heeft 
dit reden tot uitstel van betaling. 

 
Door mogelijke regeninsijpeling tijdens de bouwfase (voordat het dak 

geplaatst werd) kan er wat vocht opgehouden worden in de welfsels.  Dit 
‘bouwvocht’ kan potentieel resulteren in kleine vochtige vlekken meestal op 

plafonds waardoor zeer plaatselijk en oppervlakkig het pleisterwerk en/of de 
verflaag kan loskomen. Dit is onvermijdelijk en normaal bij nieuwbouw en kan 

na volledige uitdroging bijgewerkt worden.  Ook hiervoor kunnen de 
bouwheer, de architect, de ingenieur of de aannemer niet verantwoordelijk 

gesteld worden, ook heeft dit geen reden tot uitstel van betaling. 
 

5.6 Werfbezoek 
 

Om administratieve en veiligeheidsredenenen is het niet toegelaten de werf 

te betreden tijdens het bouwproces.  Indien nodig kan er één werfbezoek 
plaatsvinden per bouwfase, dit tijdens de kantooruren na afspraak met de 

bouwheer. 
 

5.7 Veiligheidscoördinator/EPB coördinator 
 

De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator en EPB-coördinator aan met 
opdracht tot coördinatie van de veiligheid en/of tot controle van de geldende 

EPB-normen.  Zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van dit 
bouwproject, alsook voor het opmaken van het postinterventiedossier. 

 

     VOOR AKKOORD            De koper:              De bouwheer:  

Opgemaakt te……………………………………. Op datum …..………………………………………. 


